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Enderego BAIRRO RURAL ESPIGAO ALTO
Municipio: JAGUARIAIVA

Obra: REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA

Data: 28/07/2017
Tipo de obra: REPAROS
Resp. Técnico: ANA CLAUDIA KRUL

Orgdo Prop.: PMJ BDI: 21,15%
ITEM DESCRICAO fEM BDI TOTAL COM BDI %
MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL

1 [SERVICOS PRELIMINARES RS 810,84 RS 148,52 RS 959,36 RS 1.162,24 1,160%
2 |DEMOLICOES RS 2.901,48 RS 6.303,88 R$ 9.205,36 R$ 11.152,10 11,127%
3 |COBERTURA RS 10.594,13 RS 4.859,06 RS 15.453,19 RS 18.721,21 18,679%
4 [ESQUADRIAS RS 3.166,18 RS 1.038,77 RS 4.204,95 RS 5.094,21 5,083%
5  |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 7.416,72 RS 934,77 RS 8.351,49 R$ 10.117,65 10,095%
6 |INSTALACOES ELETRICAS RS 2.089,08 RS 1.129,21 R$ 3.218,29 RS 3.898,89 3,890%
7  |REVESTIMENTOS RS 13.888,50 RS 5.998,15 RS 19.886,65 RS 24.092,25 24,038%
8 [VIDROS RS 550,54 RS 54,26 RS 604,80 RS 732,70 0,731%
9 |PINTURAS INTERNAS E EXTERNAS RS 11.379,14 RS 8.927,76 R$ 20.306,90 RS 24.601,38 24,546%
10 |[LIMPEZA FINAL DA OBRA RS 202,37 RS 335,81 RS 538,18 R$ 651,99 0,651%
TOTAL (R$) GERAL DA OBRA R$ 52.998,98 RS 29.730,19 RS 82.729,17 R$ 100.224,62 100,0%

PERCENTAGEM (%) 64,06% 35,94% 100,00% - -

PRAZO DE EXECUCAO (DIAS CORRIDOS):

90
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