S SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA a
PARANA EDIFICACOES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS Y
GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS -
A PARANA
PARAN EDIFICACOES
ki PROPRIO: REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA
COMPOSICAO DE BDI PARA EDIFICAGOES Vigéncia: 01/12/2015
CUSTO TOTAL DO SERVICO (R$): | R$ 82.729,17
SITUAGAO DO PARCELAS DO BDI (%)
ITEM DISCRIMINACAO VALOR (R$ TAXA (%) |OBSERVACAO
¢ (R$) (%) ¢ INTERVALO ADMISSIVEL 1 Quartil Médio 3 Quartil
1 AC - ADMINISTRACAO CENTRAL R$ 2.481,88 3,00% OK 3,00% 4,00% 5,50%
2 SG - SEGUROS + GARANTIA R$ 661,83 0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%
3 R - RISCOS R$ 802,47 0,97% OK 0,97% 1,27% 1,27%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS R$ 511,38 0,59% OK 0,59% 1,23% 1,39%
5 L - LUCRO BRUTO R$ 5.370,70 6,16% OK 6,16% 7,40% 8,96%
6 | - IMPOSTOS R$ 7.667,18 7,65%
6.1 [PIS 0,65%
6.2 |COFINS 3,00%
6.3 |ISS (CONFORME LEGISLAGAO MUNICIPAL) 4,00%
6.4 |CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB
TOTAL DO BDI (R$) R$ 17.495,45 Parametros do Acérdao 2.622/2013 - Plenario
PRECO DE VENDA (R$) R$ 100.224,62 Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%
BDI (%) 21,15% OK Com CPRB 20,34% 22,12% 25,00%
Equagao Acordao TCU 2.622/2013 - Plenario
(1+AC+S+R+GH1L+DFI1+1L)
Onde: EDI = a=n —1|x100
AC: taxa de administragao central; N
S: taxa de seguros;
G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneragéo;

I: taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

Responsavel Técnico

Carimbo e Assinatura
PRAZO DE OBRA: 90 DIAS CORRIDOS



