



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
PARANÁ EDIFICAÇÕES  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS  
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



**FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO**

**DATA: 31/07/17**

PRÓPRIO: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA  
ENDEREÇO: BAIRRO RURAL CERRADO DA ROSEIRA  
ORGÃO: PMJ

TIPO DE OBRA: REPAROS  
MUNICÍPIO: JAGUARIAÍVA  
PROTOCOLO:

Nº LEVANTº: 03 ORGANIZADO POR: ANA CLAUDIA KRUL  
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANA CLAUDIA KRUL  
ESCRITÓRIO REGIONAL DE

CREA / CAU:  
CREA / CAU: 69.540/D-PR  
ART / RRT Nº: 20163937798

OBSERVAÇÃO: ATUALIZAÇÃO DE VALORES CONFORME DATABASE MAIS ATUAL DO PARANAEDIFICAÇÕES  
RETIRADAS PELO SITE: <http://www.paranaedificacoes.pr.gov.br>

Custo total da obra: R\$ 85.651,79

BDI (%)= 21,26% R\$ 18.212,57

Valor total da obra com BDI : R\$ 103.864,36

Prazo de execução : 90 DIAS CORRIDOS

Relatório MAT+MO : MATERIAL = 60,00%

MÃO-DE-OBRA = 40,00%

Referencial utilizado:

SINAPI DEZEMBRO DE 2016 COM DESONERAÇÃO

Data-base:

**Vigência: SEIL/PRED 01 DE FEVEREIRO DE 2017**

**Resolução Conjunta SEIL/PRED Nº 002/2017**

\_\_\_\_\_  
ANA CLAUDIA KRUL  
CREA 69.540/D-PR  
RESPONSÁVEL PELO  
ORÇAMENTO