

MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAÍVA-PR

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 09/2024

Processo Administrativo Nº 79/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: VINICIUS WEIGERT

Data de Publicação: 10/06/2024 15:10:51

MOVIMENTOS DO PROCESSO

10/06/2024 15:16:56	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Concorrência_Eletrônica_05_2024 - OBRA - ABERTO E FECHADO - RECAPEAMENTO TST.pdf foi adicionado ao processo.		
10/06/2024 15:17:10	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Concorrência_Eletrônica_05_2024 - OBRA - ABERTO E FECHADO - RECAPEAMENTO TST.pdf foi removido pelo condutor do processo.		
10/06/2024 15:22:25	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Concorrência_Eletrônica_05_2024 - OBRA - ABERTO E FECHADO - RECAPEAMENTO TST.pdf foi adicionado ao processo.		
10/06/2024 15:22:37	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Concorrência_Eletrônica_05_2024 - OBRA - ABERTO E FECHADO - RECAPEAMENTO TST.pdf foi removido pelo condutor do processo.		
10/06/2024 15:44:26	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Concorrência_Eletrônica_09_2024 - OBRA - ABERTO E FECHADO - RECAPEAMENTO TST.pdf foi adicionado ao processo.		
10/06/2024 15:45:56	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Concorrência_Eletrônica_05_2024 - OBRA - ABERTO E FECHADO - RECAPEAMENTO TST.pdf foi removido pelo condutor do processo.		
03/07/2024 08:34:27	CADASTRO DE PROPOSTA	PAV - OM PAVIMENTACAO LTDA
03/07/2024 20:21:07	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	PAV - OM PAVIMENTACAO LTDA
04/07/2024 07:51:22	CADASTRO DE PROPOSTA	AMSTERDAM ENGENHARIA LTDA

LOTE 1 - HABILITAÇÃO
Serviço de Engenharia

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO EMPRESA RECAPEAMENTO EM TST.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 2.090.000,00	Valor Total: 2.090.000,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 PAV - OM PAVIMENTACAO LTDA	019	52.406.420/0001-76	2.138.376,58	2.090.000,00		Sim
2 AMSTERDAM ENGENHARIA LTDA	033	28.883.191/0001-04	2.138.376,58	2.095.000,00	0,24	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

10/06/2024 15:10:50	PUBLICADO
10/06/2024 16:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

**MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAIVA-PR**

04/07/2024 09:50:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

04/07/2024 10:00:04 DISPUTA

04/07/2024 10:00:04	LANCE	PAV - OM PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 019)	2.138.376,58
04/07/2024 10:00:04	LANCE	AMSTERDAM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	2.138.376,58
04/07/2024 10:01:12	LANCE	PAV - OM PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 019)	2.138.376,00
04/07/2024 10:03:03	LANCE	AMSTERDAM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	2.138.300,00
04/07/2024 10:03:18	LANCE	PAV - OM PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 019)	2.138.299,00
04/07/2024 10:04:54	LANCE	AMSTERDAM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	2.138.200,00
04/07/2024 10:05:06	LANCE	PAV - OM PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 019)	2.138.199,00
04/07/2024 10:07:05	LANCE	AMSTERDAM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	2.138.000,00
04/07/2024 10:07:15	LANCE	PAV - OM PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 019)	2.137.999,00
04/07/2024 10:07:36	LANCE	AMSTERDAM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	2.135.000,00
04/07/2024 10:07:46	LANCE	PAV - OM PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 019)	2.134.999,00
04/07/2024 10:08:00	LANCE	AMSTERDAM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	2.130.000,00
04/07/2024 10:08:13	LANCE	PAV - OM PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 019)	2.129.999,00
04/07/2024 10:08:28	LANCE	AMSTERDAM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	2.129.998,00
04/07/2024 10:08:36	LANCE	PAV - OM PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 019)	2.129.997,00
04/07/2024 10:08:57	LANCE	AMSTERDAM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	2.129.000,00
04/07/2024 10:09:10	LANCE	PAV - OM PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 019)	2.128.999,00
04/07/2024 10:09:24	LANCE	AMSTERDAM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	2.128.000,00
04/07/2024 10:09:35	LANCE	PAV - OM PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 019)	2.127.999,00
04/07/2024 10:09:44	LANCE	AMSTERDAM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	2.127.000,00
04/07/2024 10:09:55	LANCE	PAV - OM PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 019)	2.126.999,00
04/07/2024 10:10:06	LANCE	AMSTERDAM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	2.120.000,00
04/07/2024 10:10:28	LANCE	PAV - OM PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 019)	2.119.999,00
04/07/2024 10:10:42	LANCE	AMSTERDAM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	2.119.500,00
04/07/2024 10:11:03	LANCE	PAV - OM PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 019)	2.119.499,00
04/07/2024 10:11:20	LANCE	AMSTERDAM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	2.118.000,00
04/07/2024 10:11:35	LANCE	PAV - OM PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 019)	2.117.999,00
04/07/2024 10:11:46	LANCE	AMSTERDAM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	2.115.000,00
04/07/2024 10:11:55	LANCE	PAV - OM PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 019)	2.114.999,00
04/07/2024 10:12:07	LANCE	AMSTERDAM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	2.110.000,00
04/07/2024 10:12:24	LANCE	PAV - OM PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 019)	2.109.999,00
04/07/2024 10:12:37	LANCE	AMSTERDAM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	2.109.900,00
04/07/2024 10:12:55	LANCE	PAV - OM PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 019)	2.109.899,00
04/07/2024 10:13:11	LANCE	AMSTERDAM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	2.109.800,00
04/07/2024 10:13:22	LANCE	PAV - OM PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 019)	2.109.799,00
04/07/2024 10:13:41	LANCE	AMSTERDAM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	2.109.750,00
04/07/2024 10:14:16	LANCE	PAV - OM PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 019)	2.109.749,00
04/07/2024 10:14:37	LANCE	AMSTERDAM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	2.109.748,00
04/07/2024 10:14:47	LANCE	PAV - OM PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 019)	2.109.747,00
04/07/2024 10:14:59	LANCE	AMSTERDAM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	2.109.746,00
04/07/2024 10:15:04	TEMPO RANDÔMICO		
04/07/2024 10:15:09	LANCE	PAV - OM PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 019)	2.109.745,00

MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAIVA-PR

04/07/2024 10:15:19	LANCE	AMSTERDAM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	2.109.744,00
04/07/2024 10:15:32	LANCE	PAV - OM PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 019)	2.109.743,00
04/07/2024 10:15:47	LANCE	AMSTERDAM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	2.108.742,00
04/07/2024 10:15:59	LANCE	PAV - OM PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 019)	2.108.741,00
04/07/2024 10:16:09	LANCE	AMSTERDAM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	2.100.000,00
04/07/2024 10:16:40	LANCE	PAV - OM PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 019)	2.099.999,00
04/07/2024 10:16:55	LANCE	AMSTERDAM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	2.099.000,00
04/07/2024 10:17:16	LANCE	PAV - OM PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 019)	2.098.999,00
04/07/2024 10:17:28	LANCE	AMSTERDAM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	2.098.500,00
04/07/2024 10:17:42	LANCE	PAV - OM PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 019)	2.098.499,00
04/07/2024 10:17:54	LANCE	AMSTERDAM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	2.098.498,00
04/07/2024 10:18:38	LANCE	PAV - OM PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 019)	2.098.497,00
04/07/2024 10:18:54	LANCE	AMSTERDAM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	2.098.400,00
04/07/2024 10:19:04	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 033, PARTICIPANTE 019			
04/07/2024 10:19:04	FECHADO 1		
04/07/2024 10:19:31	LANCE	PAV - OM PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 019)	2.090.000,00
04/07/2024 10:20:32	LANCE	AMSTERDAM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	2.095.000,00
04/07/2024 10:24:04	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é PAV - OM PAVIMENTACAO LTDA			
04/07/2024 10:24:04	HABILITAÇÃO		

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: VINICIUS WEIGERT