

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR
JAGUARIAÍVA-PR

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96-2021
Processo Administrativo Nº 149-2021
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: DENEVAL BUENO NETO
Data de Publicação: 29/07/2021 11:01:32

MOVIMENTOS DO PROCESSO

03/08/2021 11:37:05	ESCLARECIMENTO REQUERIDO	ESTÁTICA PROJETOS (26.413.024/0001-66)
GOSTARIA DE SABER SE A PREFEITURA VAI FORNECER OS SEGUINTE DADOS: 1. LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DO LOCAL, 2. SONDAGEM DE SOLOS E 3. TERMO DE REFERENCIA COM AS ESPECIFICAÇÕES DE COMO DEVERÁ SER ELABORADO O PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA. PRECISAMOS SABER TAMBÉM QUAL SERÁ O VÃO OU COMPRIMENTO TOTAL DA PASSARELA E SE ESTÁ INCLUSO NO ESCOPO DOS SERVIÇOS O PROJETO DE FUNDAÇÕES, LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E SONDAGEM DE SOLOS?		
03/08/2021 14:58:11	CADASTRO DE PROPOSTA	LCA-COMERCIAL&SISTEMATIZAÇÃO EIRELI
04/08/2021 08:32:15	RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO	PREGOEIRO
Foi anexo junto ao Edital o Termo de Referência, para esclarecer dúvidas, caso ainda reste dúvidas, poderá ser sanadas através do telefone 43-3535-9463, através da Engenheira Ana Cláudia.		
04/08/2021 08:40:55	MENSAGEM	PREGOEIRO
Já esta disponível no arquivo o Termo de Referência, para que os interessados possam sanar suas dúvidas.		
17/08/2021 13:48:08	CADASTRO DE PROPOSTA	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA
17/08/2021 20:27:54	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA
18/08/2021 07:18:27	CADASTRO DE PROPOSTA	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA
18/08/2021 07:49:21	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA

LOTE 1 - HABILITAÇÃO
LOTE 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: SV	Marca: marca propria	Modelo: MARCA PRÓPRIA
Descrição: Contratação de empresa especializada para a elaboração de projeto completo com estudo de viabilidade, memorial descritivo de serviços, planilha orçamentária, projeto de estrutura metálica e demais condições para aprovação junto ao SEDU/PARANACIDADE, de passarela anexa à Ponte do Adão na Rua Eurides Cunha.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 17.990,00	Valor Total: 17.990,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA	037 39.819.708/0001-04	39.000,00	17.990,00	Sim
2 PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA	062 36.060.525/0001-60	39.333,33	18.000,00	Sim
3 LCA-COMERCIAL&SISTEMATIZAÇÃO EIRELI	002 29.495.115/0001-86	39.333,30	39.333,30	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

29/07/2021 11:01:32	PUBLICADO
02/08/2021 09:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
18/08/2021 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR
JAGUARIAÍVA-PR**

18/08/2021 09:00:15	DISPUTA		
18/08/2021 09:00:15	LANCE	LCA-COMERCIAL&SISTEMATIZAÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 002)	39.333,30
18/08/2021 09:00:15	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	39.333,33
18/08/2021 09:00:15	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	39.000,00
18/08/2021 09:02:10	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	38.999,99
18/08/2021 09:08:26	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	38.000,00
18/08/2021 09:08:26	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
18/08/2021 09:08:40	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	37.999,99
18/08/2021 09:09:01	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	37.500,00
18/08/2021 09:09:12	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	37.499,99
18/08/2021 09:09:22	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	37.400,00
18/08/2021 09:09:39	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	37.399,99
18/08/2021 09:09:43	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	37.200,00
18/08/2021 09:09:52	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	37.199,99
18/08/2021 09:09:55	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	36.900,00
18/08/2021 09:10:05	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	36.499,99
18/08/2021 09:10:13	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	36.200,00
18/08/2021 09:10:20	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	36.199,99
18/08/2021 09:10:23	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	35.300,00
18/08/2021 09:10:30	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	35.299,99
18/08/2021 09:10:37	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	35.200,00
18/08/2021 09:10:43	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	35.199,99
18/08/2021 09:10:52	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	35.000,00
18/08/2021 09:11:03	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	34.999,99
18/08/2021 09:11:12	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	34.900,00
18/08/2021 09:11:34	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	34.890,00
18/08/2021 09:11:39	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	34.800,00
18/08/2021 09:11:48	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	34.777,77
18/08/2021 09:11:54	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	34.700,00
18/08/2021 09:13:01	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	34.699,99
18/08/2021 09:13:07	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	34.600,00
18/08/2021 09:13:37	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	34.500,00
18/08/2021 09:13:42	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	34.400,00
18/08/2021 09:13:53	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	34.399,99
18/08/2021 09:13:58	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	34.300,00
18/08/2021 09:14:17	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	34.299,99
18/08/2021 09:14:27	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	34.000,00
18/08/2021 09:14:44	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	33.999,99
18/08/2021 09:14:56	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	33.800,00
18/08/2021 09:15:15	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	33.777,77
18/08/2021 09:15:19	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	33.600,00
18/08/2021 09:16:16	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	33.599,99
18/08/2021 09:16:21	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	33.400,00
18/08/2021 09:16:39	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	33.399,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR
JAGUARIAÍVA-PR

18/08/2021 09:16:45	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	33.200,00
18/08/2021 09:17:39	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	33.199,99
18/08/2021 09:17:43	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	33.000,00
18/08/2021 09:18:42	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	32.999,99
18/08/2021 09:18:51	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	32.900,00
18/08/2021 09:19:34	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	32.899,99
18/08/2021 09:19:41	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	32.700,00
18/08/2021 09:20:00	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	32.699,99
18/08/2021 09:20:05	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	32.600,00
18/08/2021 09:20:26	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	32.599,99
18/08/2021 09:20:32	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	32.500,00
18/08/2021 09:21:40	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	32.497,77
18/08/2021 09:21:46	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	32.400,00
18/08/2021 09:22:52	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	32.399,99
18/08/2021 09:22:55	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	32.350,00
18/08/2021 09:24:11	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	32.349,99
18/08/2021 09:24:28	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	32.300,00
18/08/2021 09:25:35	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	32.299,77
18/08/2021 09:25:40	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	32.100,00
18/08/2021 09:27:12	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	32.077,77
18/08/2021 09:27:21	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	32.000,00
18/08/2021 09:28:15	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	31.999,99
18/08/2021 09:28:23	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	31.990,00
18/08/2021 09:29:05	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	31.989,90
18/08/2021 09:29:21	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	31.700,00
18/08/2021 09:29:53	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	31.677,77
18/08/2021 09:30:16	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	31.600,00
18/08/2021 09:30:27	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	31.500,00
18/08/2021 09:30:37	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	31.400,00
18/08/2021 09:30:41	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	31.399,99
18/08/2021 09:30:42	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	31.200,00
18/08/2021 09:30:55	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	31.100,00
18/08/2021 09:31:03	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	31.000,00
18/08/2021 09:31:09	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	30.999,77
18/08/2021 09:31:11	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	30.800,00
18/08/2021 09:31:20	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	30.799,00
18/08/2021 09:31:22	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	30.400,00
18/08/2021 09:31:28	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	30.399,99
18/08/2021 09:31:34	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	30.300,00
18/08/2021 09:31:39	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	30.299,00
18/08/2021 09:31:43	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	30.100,00
18/08/2021 09:31:59	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	30.000,00
18/08/2021 09:32:07	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	29.900,00
18/08/2021 09:32:13	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	29.899,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR
JAGUARIAÍVA-PR**

18/08/2021 09:32:20	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	29.800,00
18/08/2021 09:32:29	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	29.799,99
18/08/2021 09:32:33	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	29.700,00
18/08/2021 09:32:38	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	29.699,99
18/08/2021 09:32:47	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	29.600,00
18/08/2021 09:32:54	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	29.599,00
18/08/2021 09:32:56	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	29.500,00
18/08/2021 09:33:07	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	29.400,00
18/08/2021 09:33:09	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	29.200,00
18/08/2021 09:33:16	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	29.199,99
18/08/2021 09:33:20	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	29.000,00
18/08/2021 09:33:25	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	28.999,99
18/08/2021 09:33:30	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	28.900,00
18/08/2021 09:33:36	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	28.899,99
18/08/2021 09:33:41	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	28.500,00
18/08/2021 09:33:44	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	28.499,99
18/08/2021 09:33:50	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	24.500,00
18/08/2021 09:33:59	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	28.499,00
18/08/2021 09:34:05	MENSAGEM	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037) Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 24.500,00.	
18/08/2021 09:34:11	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	24.499,99
18/08/2021 09:34:30	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	24.400,00
18/08/2021 09:34:43	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	24.399,99
18/08/2021 09:34:52	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	24.350,00
18/08/2021 09:35:01	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	24.349,90
18/08/2021 09:35:10	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	24.300,00
18/08/2021 09:35:19	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	24.299,90
18/08/2021 09:35:23	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	24.250,00
18/08/2021 09:35:30	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	24.249,90
18/08/2021 09:35:35	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	24.200,00
18/08/2021 09:35:40	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	24.199,90
18/08/2021 09:35:48	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	24.100,00
18/08/2021 09:35:53	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	24.050,00
18/08/2021 09:36:00	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	24.000,00
18/08/2021 09:36:07	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	23.990,90
18/08/2021 09:36:11	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	23.950,00
18/08/2021 09:36:23	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	23.899,90
18/08/2021 09:36:24	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	23.900,00
18/08/2021 09:36:31	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	23.800,00
18/08/2021 09:36:38	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	23.799,90
18/08/2021 09:36:53	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	23.700,00
18/08/2021 09:36:56	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	23.699,90
18/08/2021 09:37:15	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	23.650,00
18/08/2021 09:37:21	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	23.649,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR
JAGUARIAÍVA-PR**

18/08/2021 09:37:36	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	23.600,00
18/08/2021 09:37:45	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	23.599,99
18/08/2021 09:37:51	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	23.550,00
18/08/2021 09:37:57	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	23.549,00
18/08/2021 09:38:02	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	23.500,00
18/08/2021 09:38:11	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	23.499,00
18/08/2021 09:38:14	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	23.400,00
18/08/2021 09:38:24	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	23.399,00
18/08/2021 09:38:26	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	23.300,00
18/08/2021 09:38:34	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	23.200,00
18/08/2021 09:38:42	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	23.100,00
18/08/2021 09:38:44	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	23.050,00
18/08/2021 09:38:50	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	23.000,00
18/08/2021 09:38:59	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	22.999,00
18/08/2021 09:39:00	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	22.950,00
18/08/2021 09:39:09	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	22.800,00
18/08/2021 09:39:14	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	22.700,00
18/08/2021 09:39:20	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	22.699,90
18/08/2021 09:39:23	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	22.600,00
18/08/2021 09:39:29	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	22.599,00
18/08/2021 09:39:31	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	22.500,00
18/08/2021 09:39:39	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	22.499,00
18/08/2021 09:39:40	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	22.400,00
18/08/2021 09:39:48	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	22.399,00
18/08/2021 09:39:50	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	22.300,00
18/08/2021 09:40:12	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	22.222,22
18/08/2021 09:40:14	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	22.200,00
18/08/2021 09:40:23	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	22.000,00
18/08/2021 09:40:30	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	21.900,00
18/08/2021 09:40:44	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	21.500,00
18/08/2021 09:41:03	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	21.400,00
18/08/2021 09:41:22	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	21.300,00
18/08/2021 09:41:25	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	21.100,00
18/08/2021 09:41:36	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	21.000,00
18/08/2021 09:41:46	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	20.900,00
18/08/2021 09:41:52	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	20.800,00
18/08/2021 09:42:01	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	20.700,00
18/08/2021 09:42:10	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	20.600,00
18/08/2021 09:42:15	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	20.500,00
18/08/2021 09:42:22	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	20.400,00
18/08/2021 09:42:28	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	20.300,00
18/08/2021 09:42:32	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	20.200,00
18/08/2021 09:42:36	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	20.100,00
18/08/2021 09:42:43	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	20.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR
JAGUARIAÍVA-PR**

18/08/2021 09:42:56	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	19.990,00
18/08/2021 09:43:06	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	19.900,00
18/08/2021 09:43:09	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	19.800,00
18/08/2021 09:43:15	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	19.500,00
18/08/2021 09:43:21	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	19.400,00
18/08/2021 09:43:26	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	19.200,00
18/08/2021 09:43:33	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	19.100,00
18/08/2021 09:43:38	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	19.000,77
18/08/2021 09:43:49	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	19.000,00
18/08/2021 09:44:04	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	18.999,99
18/08/2021 09:44:13	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	18.900,00
18/08/2021 09:44:25	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	18.500,00
18/08/2021 09:44:34	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	18.400,00
18/08/2021 09:44:41	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	18.399,90
18/08/2021 09:44:48	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	18.300,00
18/08/2021 09:44:58	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	18.299,90
18/08/2021 09:45:01	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	18.200,00
18/08/2021 09:45:26	LANCE	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETOS PARA MEDICOS LTDA	18.000,00
18/08/2021 09:45:37	LANCE	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 037)	17.990,00
18/08/2021 09:47:37	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA			
18/08/2021 09:47:37	HABILITAÇÃO		

PREGOEIRO: DENEVAL BUENO NETO