

QUADRO DE QUANTIDADES

Município : JAGUARIAÍVA / PR

Trecho : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DO BAIRRO REMONTA

Elaborado em : 24/05/2019

Extensão: 552,00 m

Área de pavimentação: 3.159,08 m²

SERVIÇO	CÓDIGO	UNID.	QUANTIDADE	EXECUÇÃO	
				DIRETA	TERCEIRO
TERRAPLENAGEM					
Compactação de aterros com controle visual	401200	m³	2.505,680		x
Desmatamento e limpeza diâmetro até 30 cm	400000	m²	7.159,080		x
Escavação, Carga e Transporte 1ª categoria 800-1000m	411000	m³	2.505,678		x
Valetões laterais (fundo) 1ª categoria 200-600m	416000	m³			x
DRENAGEM					
Caixa de Captação em concreto com grelha em ferro fundido	composição 01	ud	32,000		x
Caixa de ligação e tampa em concreto armado	composição 02	ud	18,000		x
Corpo de BSTC diâmetro 40 cm	810198	m	132,000		x
Corpo de BSTC diâmetro 60 cm	810199	m	300,000		x
Meio fio tipo 2 - com extrusora	810200	m	1.047,990		x
Meio fio tipo 7 - com extrusora	810700	m	76,500		x
Meio fio tipo 7 - com extrusora (fincadinha)	810700	m	37,800		x
Lastro de Brita	603900	m³	51,840		x
Escavação de bueiros em 1ª categoria	600300	m³	1.555,200		x
Reaterro e apiloamento mecânico	601200	m³	1.088,640		x
PAVIMENTAÇÃO					
Carga de pedra p/pavimento poliédrico	535100	m²	7.159,080		x
Colchão de areia	532500	m³	1.431,816		x
corte e preparo de pedra p/ pav. Poliédrico	521400	m²	7.159,080		x
Enchimento com argila p/ pav poliédrica	532650	m²	7.159,080		x
SINALIZAÇÃO					
Placa de sinalização com película refletiva	820000	m²	4,580		x
Suporte metálico galvanizado a fogo d=2,50* com tampa e aletas antigiro h=3,50m	821350	ud	20,000		x
faixa elevada para travessia completa em concreto - incluso pintura de pista e pisos podotáteis	composição 03	ud	2,000		x
SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
Maneja de postes de linha de transmissão	844000	ud	1,000		x

Ana Claudia Krul

Eng. ANA CLAUDIA KRUL

Crea 69.540/D-PR

Imposto sobre serviços (ISS).

4,00%

Base de calculo

40,00%

Aliquota

1,60%