



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PARANÁ EDIFICAÇÕES
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS - GCO

PRÓPRIO: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍ

DATA: 03/08/20

MUNICÍPIO: JAGUARIAÍVA

TIPO OBRA/SERVIÇO: REPAROS


EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

RESP. TÉCNICO ANA CLAUDIA KRUL



TABELA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES

| CÓDIGOS | | CÓDIGO COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | R\$ UNIT. | CUSTO TOTAL (R\$) | | | Código e Referência da Composição de Custos |
|--------------|--------------------------|----------------------|---|-----------|--------|-----------|-------------------|--------------|---------------|--|
| ABA SERVIÇOS | ABA INSUMOS / COTAÇÃO | | | | | | MAT./EQUIP | MÃO DE OBRA | TOTAL | |
| | | COMP 001 | REFORMA DA ESTRUTURA DE MADEIRA , INCLUSO REVISÃO E IMUNIZAÇÃO | M2 | | | 75,63 | 72,33 | 147,96 | |
| 88239 | | | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,8200 | 18,00 | R\$ 9,68 | R\$ 23,08 | R\$ 32,76 | |
| 88262 | | | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,5000 | 21,40 | R\$ 7,98 | R\$ 24,12 | R\$ 32,10 | |
| 88310 | | | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3000 | 21,44 | R\$ 1,60 | R\$ 4,84 | R\$ 6,44 | |
| 88323 | | | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5200 | 20,15 | R\$ 2,77 | R\$ 7,71 | R\$ 10,48 | |
| 88316 | | | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,1000 | 16,76 | R\$ 5,85 | R\$ 12,58 | R\$ 18,43 | |
| | 4430 | | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1,0500 | 7,50 | R\$ 7,88 | R\$ - | R\$ 7,88 | |
| | 4412 | | RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1 X 3* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1,0500 | 1,22 | R\$ 1,28 | R\$ - | R\$ 1,28 | |
| | 4460 | | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1,0500 | 6,86 | R\$ 7,20 | R\$ - | R\$ 7,20 | |
| | 35272 | | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1,0500 | 25,97 | R\$ 27,27 | R\$ - | R\$ 27,27 | |
| | 7340 | | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | L | 0,2500 | 13,23 | R\$ 3,31 | R\$ - | R\$ 3,31 | |
| | 5069 | | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0,0797 | 10,13 | R\$ 0,81 | R\$ - | R\$ 0,81 | |
| | | COMP 002 | SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DE CONCRETO, INCLUSO REMOÇÃO DE ENTULHO | M2 | | | 8,09 | 19,15 | 27,24 | |
| 88323 | | | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5200 | 20,15 | R\$ 2,77 | R\$ 7,71 | R\$ 10,48 | |
| 88316 | | | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0000 | 16,76 | R\$ 5,32 | R\$ 11,44 | R\$ 16,76 | |
| | COT 003 | | CAÇAMBA DE ENTULHO LOCAÇÃO - 5M³ | GB | 0,0200 | 80,00 | R\$ 1,60 | R\$ - | R\$ 1,60 | |
| 94192 | | | TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M2 | 1,0000 | 27,38 | R\$ 23,02 | R\$ 4,36 | R\$ 27,38 | |
| | | COMP 003 | SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS OU RUFOS, FG Nº26, CORTE 40 | M | | | 2,67 | 7,21 | 9,88 | |
| 88239 | | | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2500 | 18,00 | R\$ 1,33 | R\$ 3,17 | R\$ 4,50 | |
| 88315 | | | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2510 | 21,40 | R\$ 1,34 | R\$ 4,04 | R\$ 5,38 | |
| 88251 | | | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2510 | 17,34 | R\$ 1,34 | R\$ 3,02 | R\$ 4,36 | |
| | 1117 | | CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 40 CM | M | 1,0500 | 25,27 | R\$ 26,53 | R\$ - | R\$ 26,53 | |
| | 20247 | | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 0,0377 | 11,00 | R\$ 0,41 | R\$ - | R\$ 0,41 | |



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PARANÁ EDIFICAÇÕES

GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS - GCO

PRÓPRIO: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍ


DATA: 03/08/20

MUNICÍPIO: JAGUARIAÍVA

TIPO OBRA/SERVIÇO: REPAROS

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

RESP. TÉCNICO ANA CLAUDIA KRUL



| TABELA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|----------------------|---|-------|--------|-----------|-------------------|-------------|---------------|--|
| CÓDIGOS | | CÓDIGO COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | R\$ UNIT. | CUSTO TOTAL (R\$) | | | Código e Referência da Composição de Custos |
| ABA SERVIÇOS | ABA INSUMOS / COTAÇÃO | | | | | | MAT./EQUIP | MÃO DE OBRA | TOTAL | |
| | 13388 | | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | 0,0566 | 125,26 | R\$ 7,09 | R\$ - | R\$ 7,09 | |
| | | | | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | | COMP 004 | SONDAGEM E PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL CONTENDO LAUDO E ART DE SERVIÇOS | VB | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | COT 002 | | SONDAGEM E PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL CONTENDO LAUDO E ART DE SERVIÇOS | VB | 1,0000 | 5.000,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ - | R\$ 5.000,00 | |
| | | | | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | | COMP 005 | SONDAGEM E PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL CONTENDO LAUDO E ART DE SERVIÇOS | VB | | | 24.411,50 | 0,00 | 24.411,50 | |
| | COT 001 | | CONJUNTO DE POLICARBONATO ALVEOLAR ESPSSURA 6MM EM CORES, INCLUSO ESTRUTURA METÁLICA CONFORME DETALHAMENTO DE PROJETO | VB | 1,0000 | 24.411,50 | R\$ 24.411,50 | R\$ - | R\$ 24.411,50 | |