
Identificação da Obra:

Objeto Órgão

Endereço

Município

Área Construída

Data 

Identificação do Orçamentista:

Nome Completo

Profissão

CREA / CAU N°

ART / RRT N°

Empresa

Telefone

E-mail

Check-list da Documentação 

Documento SIM NÃO NÃO SE APLICA

Folha de Fechamento x

Folha Resumo x

Planilha Orçamentária x

Cronograma Físico Financeiro x

Composições Complementares (Analítica) x

Cotações de Insumos / Proposta de Serviços Terceirizados x

Curva ABC de Serviços x

Composição do BDI x

ART ou RRT Quitada x

Memória de Cálculo x

Relatório Fotográfico x

Projetos / Croquis x

Termo de Responsabilidade: x
Correto uso dos modelos e da tabela SEIL/PRED

Declaração de Liberação do Direito Autoral: x

ANA CLAUDIA KRUL

REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PMJ

POSTO DE SAUDE CENTRAL - DR HELIO ARAUJO DE MAIS

R$ 279.463,88

R$ / m²437,30 m²

03/08/2020

Preço Máximo

639,07 R$/m²

JAGUARIAÍVA

Carimbo e Assinatura

ENGENHEIRA CIVIL

69.540/D-PR

(43) 3535-9400

ana.claudia@jaguariaiva.pr.gov.br

Responsável Técnico

ANA CLAUDIA KRUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

1720205037279

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS


