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ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA
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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: JAGUARIÍAVA SAM  21
Projeto : PAVIMENTAÇÃO ÁSFÁLTICA COM CBUQ LOTE nº 1
Local da Obra : RUAS PE DONIZETTI, PEDRO MULLER, LADSLAU E TUCUNARÉ - JD PRIMAVERA

Código Orígem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD ORÇAMENTO APROVADO

C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM
TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      1.941,91
820000L DER Placa de Obra 4,00 x 2,00 2070,88 un 1,00 1.941,91 2.070,88 1.941,91

2 TERRAPLENAGEM      18.696,70
401100 DER Compactação de Aterros 100% P.N. 4,51 m3 172,69 4,49 778,83 775,38
520100 DER Escavação, Carga e Transp. de jazida 1ª Cat. 7,67 m3 172,69 7,67 1.324,53 1.324,53
520100 DER Escavação, Carga e Transp. de jazida 1ª Cat. 9,83 m3 1.693,55 9,80 16.647,60 16.596,79
404000 DER Remoção de Solos Moles - 2 km 12,31 m3 12,14 0,00 0,00

3 BASE / SUB-BASE      127.767,45
511100 DER Regularização compac.subleito 100% PN 2,86 m2 2.590,25 2,85 7.408,12 7.382,21
532500 DER Colchão de Areia ( Rio / Jazida ) 108,20 m3 0,00 103,88 0,00 0,00
530200 DER Bica Corrida 157,76 m3 388,54 157,76 61.296,46 61.296,46
516200 DER Rachão s/ britagem 135,13 m3 0,00 138,29 0,00 0,00
531000 DER Brita Graduada 190,10 m3 310,83 190,10 59.088,78 59.088,78

4 REVESTIMENTO      103.324,32
560400 DER Imprimação com  CM-30 ( Araucária ) 5,14 m2 2.425,06 5,14 12.464,78 12.464,78
570000 DER CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 374,67 ton 242,51 374,67 90.859,54 90.859,54
170500 DER mat CAP ( Araucária ) 0,00      0,00 0,00
transporte Areia 0,00      0,00 0,00
transporte Cal Hidratada CH-1 0,00      0,00 0,00
transporte Brita ( usina ) 0,00      0,00 0,00
transporte Massa 0,00      0,00 0,00

5 MEIO-FIO E SARJETA      31.682,35
535200 DER Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares 9,74 m 0,00 9,53 0,00 0,00
810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado 41,30 m 665,90 41,30 27.501,67 27.501,67
810650 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado 34,81 m 120,10 34,81 4.180,68 4.180,68

6 PAISAGISMO / URBANISMO      54.358,89
72961 SEIL Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos 1,43 m2 957,60 1,43 1.369,37 1.369,37
516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra (calçamentos) 110,08 m3 28,73 110,08 3.162,38 3.162,38
605000 DER Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) 27,83 m2 810,84 27,83 22.565,68 22.565,68
transporte Cimento 0,00      0,00 0,00
transporte Areia 0,00      0,00 0,00
transporte Brita 0,00      0,00 0,00
74236/1 SEIL Plantio de Grama em placas 7,98 m2 319,20 7,98 2.547,22 2.547,22
605000A DER Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 343,96 un 4,00 343,96 1.375,84 1.375,84
605000E DER Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 397,31 un 16,00 397,31 6.356,96 6.356,96

SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO      

COMPOSIÇÃO

SEIL  
Dez2016

Piso podotátil de concreto colorido, alerta ou direcional, de alta resistência, 
25x25x2,5cm, rejunte e assentamento com argamassa 1:3 cimento e areia 85,12 m2 199,50 85,12 16.981,44 16.981,44

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      10.632,20

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 23,83 m2 69,26 23,83 1.650,37 1.650,37
820000E DER Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO 615,61 un 7,00 556,87 4.309,27 3.898,09
820000G DER Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 623,15 un 9,00 564,86 5.608,35 5.083,74
820000H DER Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 617,95 un 560,00 0,00 0,00

8 ILUMINAÇÃO PÚBLICA      0,00

844000 DER Remanejamento postes linha transmissão 3917,65 un 3.834,24 0,00 0,00
10 DRENAGEM      134.844,69

600000 DER Escavação Manual de Valas 42,78 m3 11,00 41,85 470,58 460,35
600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 7,78 m3 682,00 7,69 5.305,96 5.244,58
860000 DER Gabião galvanizado # 8x10 634,07 m3 0,00 550,64 0,00 0,00
transporte Gabião 0,00      0,00 0,00
transporte Brita 0,00      0,00 0,00
601200 DER Reaterro e Apiloamento Mecânico 26,60 m3 567,83 26,03 15.104,15 14.780,48
603900 DER Lastro de Brita 165,40 m3 0,00 164,55 0,00 0,00
620200 DER Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m 1456,13 un 0,00 1.456,13 0,00 0,00
transporte Cimento 0,00 0,00 0,00
transporte Areia 0,00 0,00 0,00
transporte Brita 0,00 0,00 0,00
610400 DER Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 113,65 m 141,00 105,84 16.024,65 14.923,44
transporte Cimento 0,00 0,00 0,00
transporte Areia 0,00 0,00 0,00
transporte Tubo 0,00 0,00 0,00
610600 DER Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 186,33 m 159,00 170,52 29.626,47 27.112,68
transporte Cimento 0,00 0,00 0,00
transporte Areia 0,00 0,00 0,00
transporte Tubo 0,00 0,00 0,00
610800 DER Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 301,10 m 91,00 270,46 27.400,10 24.611,86
transporte Cimento 0,00 0,00 0,00
transporte Areia 0,00 0,00 0,00
transporte Tubo 0,00 0,00 0,00
611000b DER Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 434,92 m 0,00 434,92 0,00 0,00
transporte Cimento 0,00 0,00 0,00
transporte Areia 0,00 0,00 0,00
transporte Tubo 0,00 0,00 0,00
BLSC150 DER B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m 1739,07 un 18,00 1.739,07 31.303,26 31.303,26
transporte Cimento 0,00 0,00 0,00
transporte Areia 0,00 0,00 0,00
transporte Brita 0,00 0,00 0,00
transporte Tijolo 0,00 0,00 0,00
transporte Cal 0,00 0,00 0,00
CLC040 DER C.L. concreto armado Tubo até 0,40 697,84 un 3,00 697,84 2.093,52 2.093,52
transporte Cimento 0,00 0,00 0,00
transporte Areia 0,00 0,00 0,00
transporte Brita 0,00 0,00 0,00
transporte Tijolo 0,00 0,00 0,00
transporte Cal 0,00 0,00 0,00
CLC060 DER C.L. concreto armado Tubo até 0,60 1087,99 un 8,00 1.087,99 8.703,92 8.703,92
transporte Cimento 0,00 0,00 0,00
transporte Areia 0,00 0,00 0,00
transporte Brita 0,00 0,00 0,00
transporte Tijolo 0,00 0,00 0,00
transporte Cal 0,00 0,00 0,00
CLC080 DER C.L. concreto armado Tubo até 0,80 1870,20 un 3,00 1.870,20 5.610,60 5.610,60
transporte Cimento 0,00 0,00 0,00



transporte Areia 0,00 0,00 0,00
transporte Brita 0,00 0,00 0,00
transporte Tijolo 0,00 0,00 0,00
transporte Cal 0,00 0,00 0,00
CLC100 DER C.L. concreto armado Tubo até 1,00 2703,58 un 0,00 2.703,58 0,00 0,00
transporte Cimento 0,00 0,00 0,00
transporte Areia 0,00 0,00 0,00
transporte Brita 0,00 0,00 0,00
transporte Tijolo 0,00 0,00 0,00
transporte Cal 0,00 0,00 0,00
DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,00 2617,68 un 0,00 2.617,68 0,00 0,00
transporte Cimento 0,00 0,00 0,00
transporte Areia 0,00 0,00 0,00
transporte Brita 0,00 0,00 0,00
transporte Tijolo 0,00 0,00 0,00
transporte Cal 0,00 0,00 0,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, 
serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)      5.532,64

74022/14 SEIL Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de 
Compactação) - Terraplenagem 

54,38 un
4,00

54,38 217,52 217,52

74022/14 SEIL Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de 
Compactação) - Reforço do Subleito 

54,38 un
4,00

54,38 217,52 217,52

74022/14 SEIL Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de 
Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito

54,38 un
4,00

54,38 217,52 217,52

74022/14 SEIL Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de 
Compactação) - Sub-base e Base

54,38 un
4,00

54,38 217,52 217,52

74022/52 SEIL Ensaio de Granulometria do Agregado 77,69 un 4,00 77,69 310,76 310,76
74022/27 SEIL Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 54,38 un 4,00 54,38 217,52 217,52
74022/50 SEIL Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado 38,84 un 4,00 38,84 155,36 155,36
74022/35 SEIL Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 116,53 un 4,00 116,53 466,12 466,12
74022/53 SEIL Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 69,91 un 4,00 69,91 279,64 279,64
74022/56 SEIL Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 56,98 un 4,00 56,98 227,92 227,92

DAER/RS Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 38,54 un 4,00 38,54 154,16 154,16

72872 SEIL Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de 
prova da capa asfáltica.

2851,08 gb
1,00

2.851,08 2.851,08 2.851,08

0,00      0,00 0,00 0,00 0,00
0,00      0,00 0,00 0,00 0,00

x
x PREÇO GLOBAL 496.724,60 488.781,15 488.781,15
x
x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 283.621,87 283.412,73 283.412,73
x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7) 65.926,88 64.991,09 64.991,09
x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8) 0,00 0,00 0,00
x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)
x TOTAL DE DRENAGEM (10) 141.643,21 134.844,69 134.844,69
x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 5.532,64 5.532,64 5.532,64
x 455,70 m2 1.072,59 /m2
x
x
x 496.724,60 488.781,15 488.781,15

27543,4

ÁREA ATUAL


