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11..  AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  
 
 Apresentamos o Caderno 1 - Memorial Descritivo - 1ª PARTE que trata dos 
projetos de pavimentação asfáltica de 21 ruas, as quais foram organizadas em 23 
trechos localizados no Jardim Primavera III na Cidade de Jaguariaíva/PR, totalizando 
3.814,00 m (metros lineares) e 40.252,55 m² (metros quadrados) de área implantada. 
 
 Todo o trabalho foi desenvolvido com o objetivo da elaboração de estudos e 
projetos para pavimentação asfáltica de 62 ruas divididas em 68 trechos distintos 
localizados no Município de Jaguariaíva/PR, os quais totalizam 14.233,90 m (metros 
lineares) e 193.774,08 m² (metros quadrados). 
 
 Por conta da disponibilidade financeira para execução das obras, o projeto foi 
dividido em duas partes. 

 
Abaixo segue listagem dos trechos que compõe a 1ª PARTE: 
 

Trecho NOME INÍCIO TÉRMINO EXTENSÃO SEÇÃO 
1 Rua Irmã Clarência Valenga Est 0=PP Est 10+16,7 216,70 m Tipo I 

2 Rua Iolanda de Fátima Vaz Est 0=PP Est 9+17,3 197,30 m Tipo I 

3 Rua Iracema Almeida Muller Est 0=PP Est 7+12,4 152,40 m Tipo I 

4 Rua 1º de Maio Est 0=PP Est 5+1,3 101,30 m Tipo I 

5 Av. Adutora - trecho 1 Est 0=PP Est 10+7,6 207,60 m Tipo IV 

6 Av. Adutora - trecho 2 Est 10+7,6 Est 23+16,3 268,70 m Tipo I 

7 Rua Elza Maria Delgado Est 0=PP Est 5+8,9 108,90 m Tipo I 

8 Rua Waldomiro Messias Est 0=PP Est 8+15,0 175,00 m Tipo I 

9 Rua Galdêncio Moreira Est 0=PP Est 12+2,6 242,60 m Tipo I 

10 
Rua São José Maria de 
Agostinho 

Est 0=PP 
Est 6+18,7 138,70 m Tipo I 

11 Rua Jordão - trecho 1 Est 0=PP Est 8+5,2 165,20 m Tipo I 

12 Rua Jordão - trecho 2 Est 8+5,2 Est 21+8,0 262,80 m Tipo IV 

13 Rua Pe. Donizetti T. de Lima Est 0=PP Est 4+9,0 89,00 m Tipo I 

14 Rua Pedro Muller Est 0=PP Est 3+9,9 69,90 m Tipo I 

15 Rua Pe. Ladslau Korzekwa Est 0=PP Est 3+16,3 76,30 m Tipo I 

16 Rua Maringá - trecho 1 Est 0=PP Est 18+14,5 374,50 m Tipo III 

17 Rua João Maria Vianey Est 0=PP Est 8+2,3 162,30 m Tipo I 

18 
Rua Francisca Rodrigues 
Oliveira 

Est 0=PP 
Est 6+16,7 136,70 m Tipo I 

19 Rua João Galdino Est 0=PP Est 6+4,1 124,10 m Tipo I 

20 Rua São Leopoldo Mandic Est 0=PP Est 7+9,5 149,50 m Tipo I 

21 Rua Magno Adacheski Est 0=PP Est 11+7,7 227,70 m Tipo XI 

22 Av. Sertaneja Est 0=PP Est 3+17,6 77,60 m Tipo V 

23 Rua Tucunaré Est 0=PP Est 4+9,2 89,20 m Tipo I 

 TOTAL   3.814,00 m  
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No Caderno 2 - Peças Gráficas, a prancha 01 apresenta a Planta de Localização 
e Situação de todos os trechos.  

 
Os projetos foram concebidos sobre os traçados existentes das vias, de modo a 

evitar o atingimento das propriedades lindeiras nas diversas ruas e, tampouco, evitar as 
interferências no meio ambiente não havendo a necessidade da supressão de bosques 
ou matas nativas.  

 
Os greides de projetos foram mantidos os mesmos já existentes, com algumas 

correções nos alinhamentos para permitir as condições de visibilidade de segurança. 
Foram evitados os degraus nas soleiras dos portões das residências lindeiras a fim de 
evitar prejuízo de acesso aos munícipes. 

 
 O projeto de captação de águas pluviais foi concebido para receber e destinar 

as águas das chuvas que incidem sobre as pistas, dirigindo os fluxos para as caixas 
coletoras e conseqüentemente para as galerias de águas pluviais a serem instaladas 
sob as calçadas. Não haverá lançamento de esgotos sanitários nas galerias de águas 
pluviais. 

 
O projeto prevê a instalação de placas de sinalização viária de acordo com os 

manuais de Sinalização Vertical de Regulamentação - Volume I - publicado por meio da 
Resolução nº 180 de 26/08/05, e, Sinalização Vertical de Advertência - Volume II - 
publicado por meio da Resolução nº 243 de 22/06/07 - CONTRAN/DENETRAN. 

 
Toda sinalização já existente na via em bom estado será reaproveitada e 

reinstalada, pois compreenderão as condições de sinalização da via. 
  
A iluminação pública da via também será reaproveitada, bastando apenas as 

realocações de postes, onde for o caso quando não for possível a permanência do 
poste naquele local. 

 
 O projeto é apresentado em dois cadernos distintos, o primeiro incluindo os 
memoriais descritivos e o segundo as pranchas de projeto, contendo o conjunto de 
descrições detalhadas em textos, planilhas e normas técnicas vigentes referentes aos 
estudos e projetos realizados, apresentando as metodologias empregadas e os 
resultados obtidos, bem como as especificações técnicas e peças gráficas do projeto a 
serem adotadas na execução das obras. 

 
A pavimentação consiste nos seguintes trabalhos: 

a) Escavação, carga e transporte; 
b) Construção dos equipamentos de drenagem; 
c) Escavação, carga e transporte do material impróprio para pavimentação e 

configuração da caixa de escavação; 
d) Execução da sub-base de bica corrida; 
e) Execução da base de brita graduada; 
f) Execução da Imprimação Impermeabilizante com CM-30; 
g) Execução da camada de CBUQ. 
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1.1. LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO 
 
É bela e rica a história de Jaguariaíva, que tem seus primórdios calcados a partir 

do início do século XVII. Nesta época bandeirantes preavam índios e posteriormente 
tropeiros cruzaram o território pelo histórico Caminho de Sorocaba.  

 
A extensa região dos Campos Gerais era largamente habitada por povos 

indígenas da nação Caingangue, chamados Coroados pelos paulistas. Segundo Saint-
Hilaire "...os paulistas dão aos bugres vizinhos de Jaguariaíva o nome de Coroados 
porque, dizem eles, esses selvagens têm o hábito de fazer no meio da cabeça uma 
tonsura a que, em português se chama coroa e que, além dos Coroados havia outras 
tribos na vizinhança de Jaguariaíva". 

 
O histórico Caminho de Sorocaba gerou inúmeras cidades, das quais muitas 

conservam a denominação dada pelos antigos vaqueiros e tropeiros. O surgimento 
dessas povoações decorria da necessidade de pousos para abrigo das tropas. No 
ponto em que atravessava o Rio Tyaguariahiba, nos Campos Gerais, estabeleceu-se 
uma estação de pouso, dando origem ao atual município. 

  
Jaguariaíva foi povoada por famílias vindas dos Campos de Curitiba e 

por paulistas. A partir do século XVIII, a história registra o requerimento de inúmeras 
sesmarias à Capitania de São Paulo, tais como a de João Leite Penteado, Sargento-
mor, em 19 de junho de 1726, de Manoel Gonçalves de Águia, sargento-mor, 4 de 
julho de 1726, de Antonio Pereira Barbalho, em 6 de julho de 1728, de Matheus Correa 
Leme, em 16 de junho de 1728, de Francisco Xavier de Salles, em  4 de 
novembro de 1738 e o caso do Capitão Bartolomeu Paes de Abreu, que 
em 1726 requereu o registro de uma Carta de Data na qual havia solicitado extensa 
área de terras no 1704, entre os rios Tyaguaricatu e Tyaguariahiba, nos campos 
chamados Boa Vista e da qual em 1719 tomara possa oficial. 

  
Um dos nomes mais importantes para a história regional foi o do Coronel 

Luciano Carneiro Lobo, filho do português Francisco Carneiro Lobo e de Dona Quitéria 
Maria da Rocha. Em 1778 casou-se com dona Francisca de Sá, com quem teve oito 
filhos. O Coronel Carneiro Lobo adquiriu em 1795 a fazenda Jaguariaíva do Tenente 
Manoel Pacheco Catto, sua esposa Maria Custódia R. Leite e do Alferes Francisco de 
Salles Britto. 

  
Em 10 de abril de 1806, o coronel Carneiro Lobo ficou viúvo e fixou residência 

na fazenda Jaguariaíva. No ano de 1810, com cinqüenta anos de idade, o Coronel se 
casa em segundas núpcias com Isabel Branco e Silva, de apenas dezesseis anos e 
filha de um grande amigo, o ex-Ouvidor e Corregedor de Paranaguá, Dr. Manoel Lopes 
Branco e Silva. Com Isabel o Coronel Carneiro Lobo conheceu a glória política, 
chegando a ocupar lugar de honra na Corte, recebendo convites para festas e sendo 
condecorado com a patente de Coronel de Milícias, um alto posto. 
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Investido de notável prestígio, o casal tinha o pensamento voltado para o 
fortalecimento político, econômico e social de Jaguariaíva. Neste contexto, foi 
construída uma ponte sobre o Rio Itararé, obra autorizada pelo Dr. Lucas de Andrade 
Monteiro Barros, presidente da Província de São Paulo. Em 15 de 
setembro de 1823 um Alvará Imperial eleva a fazenda Jaguariaíva à categoria de 
Freguesia e, no ano de 1828, liderados por Dona Isabel e o Coronel Lobo, a 
comunidade solicitou licença para a construção de uma capela, sob a invocação do 
Senhor Bom Jesus da Pedra Fria, prontamente concedida por Dom Manoel Joaquim 
Gonçalves de Andrade, Bispo de São Paulo. 

 
Em 12 de maio de 1842, morre o coronel Luciano Carneiro Lobo, sem ver a 

capela construída. Dona Isabel, mulher desprendida de vaidades e muito religiosa, 
dedicou-se à sua cidade, e construiu a capela no ano de 1863. Em 1866, doou por 
esmola ao Senhor Bom Jesus da Pedra Fria uma grande área de terras que hoje 
significa jaguariaiva. Por ocasião da Guerra do Paraguai forneceu gado para o 
abastecimento das forças regionais e até da Guarda Nacional, tudo de forma gratuita. 
Dona Isabel, figura notável, morre em 17 de agosto de 1870 e é sepultada no subsolo 
do santuário. 

  
Francisco Xavier da Silva, português de nascimento, é outro grande nome da 

historiografia regional, foi proprietário da fazenda Caxambu e grande povoador da 
região. Faleceu em 1829 deixando considerável fortuna para seus descendentes 
ilustres como seu neto, o advogado Francisco Xavier da Silva, que governou 
o Paraná de 1892 a 1896. De 1900 a 1904 e de 1908 a 1912. Famílias ilustres deram 
continuidade ao progresso e contribuiram para a história do lugar, dentre as quais 
destacam-se as de Ferreira de Almeida, Mello, Fonseca, Ribas, Cunha, Sampaio, 
Pessa, Biscaia e Marques. 

 
 A Lei Provincial 423, de 24 de abril de 1875, eleva Jaguariaíva à categoria 

de município e a nível de cidade em 5 de maio de 1908, através da Lei 811.  
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Figura 1 – Localização do Município no Estado do Paraná 

 

 
Figura 2 – Entrada da Cidade na PR 151 
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22..  EESSTTUUDDOOSS  
 

2.1. ESTUDOS TOPOGRÁFICOS 
Os estudos topográficos foram executados visando fornecer a base cartográfica 

do projeto e são constituídos pelo levantamento planialtimétrico e cadastral da área de 
abrangência do projeto. 

2.1.1. Metodologia 

Os serviços executados foram desenvolvidos em três fases distintas, a saber: 
a) Implantação de poligonal básica aberta. 
b) Levantamento planialtimétrico dos pontos característicos e cadastrais por 

irradiação. 
c) Processamento dos dados. 
d) Locação expedita a trena. 

O levantamento foi elaborado com estação total, TC 600 da Wild e direcionado 
para o software especifico para projetos de estradas. 

2.1.2. Implantação de Poligonal Básica Aberta 

A partir da definição do local onde será implantado o projeto, lançou-se uma 
poligonal aberta na extensão das vias. 

 
Com o uso de estação total implantaram-se marcos intervisíveis, com distâncias 

variáveis conforme alcance permitido pela topografia. Foram realizadas medidas 
completas de vértice a vértice com visadas de ré e vante, armazenadas no próprio 
aparelho. Após a coleta de todos os dados dos vértices, os mesmos foram transferidos 
para um computador e, com o auxílio de programas, as cadernetas foram formatadas 
para realização dos cálculos. 

2.1.3. Materialização dos pontos da poligonal 

Os pontos foram materializados com a cravação de piquetes com tachas, nas 
extensões em terreno natural e através de tachas cravadas no próprio pavimento, 
identificadas por meio de pintura, nos locais pavimentados. Em locais protegidos, mais 
afastados da via existente foram implantados marcos de madeira reforçados. A 
poligonal está orientada ao Norte Magnético e as coordenadas dos pontos são 
arbitrárias. 

2.1.4. Cadastramento Planialtimétrico 

A partir dos pontos da poligonal básica, foram cadastrados por irradiação, os 
alinhamentos prediais, as divisas de propriedade, as entradas de garagens, árvores, 
postes, torres, valas, fundos de vale, poços de visita, caixas de inspeção e outros 
elementos existentes ao longo do trecho. 

 
As caixas de inspeção, bueiros e galerias, foram objeto de cadastramento 

complementar para se obter a profundidade dos mesmos. 
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2.1.5. Processamento dos dados 

Os dados de campo foram processados no escritório através de software 
especifico para topografia e projeto de estradas, gerando o modelo digital sobre o qual 
a plataforma de projeto foi lançada e o posicionamento do eixo definido.  

2.1.6. Locação Expedita a Trena 

O trecho foi estaqueado a trena de 10,00 m em 10,00 m, com o objetivo de 
auxiliar os demais estudos, principalmente o geotécnico. Alguns pontos deste 
estaqueamento expedito foram marcados também em elementos físicos, tais como 
postes e muros de divisas. Salienta-se para o fato de que o levantamento topográfico 
foi feito com estação-total e que as estacas marcadas em campo, conforme citado, 
serviram apenas como referência a outros levantamentos. Na ocasião da obra será 
necessário marcar os eixos de projeto através dos pontos da poligonal, cujas 
coordenadas encontram-se no projeto geométrico. 
 

2.2. ESTUDOS GEOTÉCNICOS 

2.2.1. Apresentação 

Os Estudos Geotécnicos foram executados segundo as Instruções de Serviço 
206 (IS), que compõe as Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos 
Rodoviários do DNER, publicadas em 1999, numa única fase. 

2.2.2. Estudos Geotécnicos para Implantação 

Foram executadas sondagens, a trado e/ou pá e picareta, com espaçamento 
médio de 100,00m, atingindo a profundidade de 1,50 m abaixo da cota do subleito. 
Cada horizonte de material foi classificado expeditamente e anotadas nos Boletins de 
Sondagem e, em seguida foram coletadas amostras de cada horizonte encontrado. 

 
Os materiais das amostras foram enviados ao laboratório da empresa, sendo 

submetidos aos ensaios de caracterização (granulometria sem sedimentação, limite de 
liquidez e limite de plasticidade), compactação na energia do proctor normal e Índice de 
Suporte Califórnia com determinação de expansão. 

 
Os resultados dos ensaios são lançados nas planilhas “Quadro Resumo dos 

Resultados dos Ensaios”, sendo em seguida complementados com o cálculo do Índice 
de Grupo (IG) e a classificação segundo o H.R.B. (Highway Research Board) dos 
materiais. 

 
O presente caderno apresenta as sondagens de subleito realizadas nas vias 

urbanas do Município de Jaguariaíva. 
 
Os solos foram coletados diretamente nas vias em furações seqüenciais, 

enumeradas e catalogadas. O extratos foram acondicionados em recipientes 
apropriados e encaminhados para o laboratório de campo e depois para o laboratório 
tecnológico localizado na Cidade Pinhais/PR. 
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No local da extração foram retiradas porções para definição da umidade 
higroscópica. 

 
As amostras foram classificadas por similaridades em duas etapas, a primeira no 

local da obra e a segunda no laboratório tecnológico. 

2.2.3. Estudos Geotécnicos para Implantação 

Os Estudos Geotécnicos foram executados segundo as Instruções de Serviço 
206 (IS), que compõe as Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos 
Rodoviários do DNER, publicadas em 1999, numa única fase. 

2.2.4. Estudos do Subleito 

Foram executadas sondagens, a trado e/ou pá e picareta, com espaçamento 
médio de 100,00m, atingindo a profundidade de 1,50m abaixo da cota do subleito.  

 
Cada horizonte de material foi classificado expeditamente e anotadas nos 

Boletins de Sondagem e, em seguida foram coletadas amostras de cada horizonte 
encontrado. 

 
Os materiais das amostras foram enviados ao laboratório da empresa, sendo 

submetidos aos ensaios de caracterização completa, limite de liquidez e limite de 
plasticidade, compactação na energia do Proctor Normal e Índice de Suporte Califórnia 
com determinação de expansão. 

 
Os resultados dos ensaios são lançados nas planilhas anexadas, sendo em 

seguida complementados com o cálculo do Índice de Grupo (IG) e a classificação 
segundo o H.R.B. (Highway Research Board) dos materiais. 

2.2.5. Resultados Obtidos 

Os resultados foram tabulados em planilhas de Boletins de Sondagens e em 

Certificados de Ensaios. 

2.2.6. Anexos 

Em anexo são apresentados os seguintes relatórios: 
 

• Relação das Ruas; 
• Boletim de Sondagem e Extração Manual; 
• Seletas de Campo; 
• Seletas de Laboratório; 
• Determinação da Umidade Higroscópica; 
• Ensaios de Caracterização do Solo.  
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2.2.7. Resultados Obtidos 

A seguir são apresentadas as planilhas com os Boletins de Sondagem e os 
Quadros Resumo dos Ensaios. 
 

2.3. ESTUDO DE TRÁFEGO 

2.3.1. Trechos 

Quanto ao tráfego previsto, foi realizada contagem dos veículos em dez trechos 
considerados relevantes que representam suas localidades, em sentido duplo, no 
horário de pico da tarde das 17:00 as 19:00h. São os trechos: 

 
1) Trecho 1 -  Rua Quari entre a Rua Maringá e Rua Projetada; 
2) Trecho 2 -  Rua Antonina entre a Rua Londrina e Rua Maringá; 
3) Trecho 3 -  Rua Rovílio Christianetti entre a PR 151 e Rua Profª 

Durvacyra de Azevedo;  
4) Trecho 4 -  Rua José Fonseca entre a Rua Dr. Casemiro e Rua Dr. 

Toledo; 
5) Trecho 5 -  Rua Profª Marieta Camargo entre a Rua Carlos Luck Neto e 

Rua Luiz Maksimio; 
6) Trecho 6 -  Rua Iraídes Maria da Silva entre a Rua Waldemar P. Golveia 

e Rua Sem Denominação; 
7) Trecho 7 -  Rua Levi Macedo Taques entre a Rua Ubirajara Ataíde e 

Rua do Matadouro; 
8) Trecho 8 - Rua Cícero Vieira Torres entre a Rua Rosa Nogueira 

Fonseca e Rua Darci Custódio de Oliveira; 
9) Trecho 9 -  Rua Santa Catarina entre a Rua Belém e Av. Conde 

Francisco Matarazzo; 
10) Trecho 10 -  Rua Raul Pinto de Carvalho entre a Rua João Tracz e Rua 

Profº Jauri Xavier da Silva. 

2.3.2. Número N 

O número que representa o tráfego é conhecido como N representando a 
equivalência com as operações do eixo padrão durante o período de projeto, sendo 
obtido pela expressão: 

 

N = 365 x VDM x P x FE x FR 

Onde:  
VDM = Volume diário médio de tráfego no período de projeto 

P = Período de projeto 

FE = Fator de eixo 

FR = Fator climático regional 
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2.3.3. Tráfego de automóveis e caminhões 

As taxas de crescimento de tráfego foram obtidas do trabalho intitulado “Taxas 
de Crescimento de Tráfego” desenvolvido pelo Professor Pedro Akishino da UFPR e 
aplicadas pelo DER/PR nos projetos rodoviários que compõe o Programa BID V, 
elaborado em 2002.  

 
Neste Estudo as zonas de tráfego foram enumeradas de 301 até 333, formando 

assim para o Estado do Paraná 33 zonas, e as taxas de crescimento consistiram, 
basicamente, em se analisar a evolução das Produções Agrícolas do Estado (período 
de 1990 a 2005) definindo a curva de evolução. As produções agrícolas foram plotadas 
num gráfico e diversos tipos de curvas foram ajustadas, definindo as equações dessas 
curvas (linear, logarítmica, exponencial, hipérbole, etc.) para cada produto agrícola. 

 
Verificou-se a correlação existente entre a produção agrícola com a frota de 

veículos e determinaram-se as respectivas elasticidades frota/produção. Verificou-se, 
também, a correlação existente entre frota de veículos e tráfego de veículos nas 
rodovias, determinando as elasticidades frota/tráfego. A correlação entre frota e tráfego 
foi realizada para pesquisas de tráfego do programa pesquisa de tráfego sistemáticas 
do DER/PR no período de 1982 a 1993. Considerou-se que as características de 
correlações entre frota e tráfego continuaram inalteradas.O programa de pesquisas 
sistemáticas foi encerrado em 1993. 

 
Conhecendo-se as taxas de crescimento de produtos agrícolas e as correlações 

entre frota/produção, o procedimento consistiu em escolher a relação que melhor 
resultado apresentasse (taxa e correlação). Com as taxas de crescimento das 
produções e as elasticidades frota/produto e frota/tráfego, determinaram-se as taxas de 
crescimento por zonas de tráfego. 

 
O tráfego de automóvel, normalmente tem correlação com a Renda per Capita, 

ou com a Renda Total, porém, no trabalho realizado de determinação de taxas de 
crescimento, não foi considerado relatórios de rendas devido ao problema de correção 
de valores existente no Brasil. Os procedimentos de atualização monetária fazem 
distorcer os resultados. Assim sendo, o tráfego de automóveis foi correlacionado com a 
produção total, ou com a população, em princípio. Em alguns casos isolados, no 
entanto, foi necessário adotar correlações com algum produto agrícola em evidência na 
região, por não haver encontrado boas correlações com produção total, ou população. 

 
O tráfego de caminhões, normalmente tem boa correlação com o setor de 

comércio. Devido aos problemas de atualização monetária, foi considerado que o 
comércio se evolui de acordo com a produção agrícola, uma vez que o Estado do 
Paraná é um Estado essencialmente agrícola. Foram consideradas sempre correlações 
com produtos mais em evidência em cada região, a não ser que esse produto não 
“explicasse” adequadamente a variável dependente. Nesse caso, foi adotado o produto 
que apresentasse boa correlação com a frota de caminhões. 

 
O trecho rodoviário contido em uma determinada zona de tráfego, terá taxa de 

crescimento de tráfego dessa zona. Assim considerando, as taxas de crescimento de 
tráfego para o trecho em pauta são: 
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 TAXAS DE CRESCIMENTO 
LOCAL ZONA 

AUTOMÓVEIS ÔNIBUS CAMINHÃO 

Jaguariaíva 305 4,20 7,00 2,40 

2.3.4. Contagem do Tráfego 

As contagens de tráfego, efetuadas nos trechos com os volumes corrigidos para 
o ano de abertura 2018 e transformados em UCP são apresentadas adiante. 

2.3.5. Projeção do Tráfego 

Considerando-se que os trabalhos de elaboração do projeto, licitação, 
contratação e as obras em si durem cerca de três anos, pode-se prever como ano de 
abertura 2018. Em se tratando de um projeto de implantação, o tráfego foi projetado 
para uma duração de 10 anos, portanto, para o cálculo do número “N” o ano final de 
vida útil será 2027. 

2.3.6. Tipos de Veículos 

Os tipos de veículos considerados no dimensionamento do tráfego estão 
representados no quadro abaixo: 

 

2.3.7. Unidade de Carro Padrão - UCP 

Unidade de Carro Padrão - UCP é a equivalência adotada para considerar a 
passagem dos diversos tipos de veículos no mesmo trecho de modo que tenham a 
mesma representatividade na quantidade de eixos padrão. 

 
Foram adotados os coeficientes a seguir: 
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TIPO DE VEÍCULO CLASSE EQUIVALÊNCIA 

VP Passeio 1,0 

2E Ônibus 2,0 

3E Ônibus 2,0 

2C Carga média 2,0 

3C Carga pesada 2,5 

2S1 Carga pesada 2,5 

2S2 Carga ultra-pesada 3,0 

2S3 Carga ultra-pesada 4,0 

3S2 Carga ultra-pesada 4,0 

3S3 Carga ultra-pesada 5,0 

Bitrem Carga ultra-pesada 5,0 

Tremin Carga ultra-pesada 7,0 

2.3.8. Limites de Carga 

Os limites de carga para os veículos estão informados no quadro baixo: 
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2.3.9. Número de Eixos 

 O número de eixos dos veículos estão descritos no quadro abaixo: 

 

2.3.10. Fator de Eixo 

É um fator que transforma o tráfego em número de veículos padrão no sentido 
dominante, em número de passagens de eixos equivalentes. Para tanto, calcula-se o 
número de eixos dos tipos de veículos que passarão pela via, através da fórmula a 
seguir: 

 

FE = 0,15.(p1/100)+2.(p2/100)+3.(p3/100)+4.(p4/100)+5.(p5/100)+6.(p6/100) 

 

Onde: 

p1 = Porcentagem de veículos que somados representam 1 eixo padrão 

p2 = Porcentagem de veículos de 2 eixos padrões 

p3 = Porcentagem de veículos de 3 eixos padrões 

P4 = Porcentagem de veículos de 4 eixos padrões 

P5 = Porcentagem de veículos de 5 eixos padrões 

P6 = Porcentagem de veículos de 6 eixos padrões 

2.3.11. Fator Climático Regional 

É o coeficiente que leva em consideração as variações de umidade do materiais 
do pavimento durante as diversas estações do ano – o que se traduz em variações de 
capacidade de suporte desses materiais -, o número equivalente de operações do eixo 
tomado como referência ou padrão, que é um parâmetro de tráfego – deve ser 
multiplicado por um coeficiente (FR) que varia de 0,2 – ocasiões em que prevalecem 
baixos teores de umidade – a 5,0 – ocasiões em que os materiais estão saturados. 

 
O coeficiente final a adotar é uma média ponderada dos diferentes coeficientes, 

levando-se em conta o espaço de tempo em que ocorrem. 
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FR = ( mS / 12 ) x FRS + ( mC / 12 ) x FRC + ( mT / 12 ) x FRT 

 

mS + mC + mT = 12 

 
Onde: 

mS = número de meses de seca, no ano; = 5 

mC = número de meses de chuvas, no ano; e = 2 

mT = número de meses de clima temperado, no ano. = 5 

FRS = fator climático para os meses de seca; = 0,70 

FRC = fator climático para os meses de chuva; e = 1,80 

FRT = fator climático para os meses de clima temperado.  = 1,40 

  

Portanto: 

FR = ( mS / 12 ) x FRS + ( mC / 12 ) x FRC + ( mT / 12 ) x FRT 
FR = ( 5 / 12 ) x 0,70 + ( 2 / 12 ) x 1,80 + ( 5 / 12 ) x 1,40 
FR = 1,18 

2.3.12. Resultados Obtidos 

Os valores sintetizados por trecho, estão discriminados na tabela abaixo: 
 

LOCALIDADE 
LOGRADOURO 

DA 
APURAÇÃO 

TRECHO DA APURAÇÃO 
SENTIDO 
DA 

APURAÇÃO 

DATA DA 
APURAÇÃO 

NÚMERO N 

Jardim Primavera III Rua Quari 
Rua Maringá - Rua 

Projetada 
Duplo 21/09/2015 4,8 x 106 

Jardim Primavera III Rua Antonina 
Rua Londrina - Rua 

Maringá 
Duplo 22/09/2015 4,7 x 106 

Distrito Industrial 
Rua Rovílio  
Christianetti 

PR 151 - Rua Profª 
Durvacyra de Azevedo 

Duplo 23/09/2015 1,0 x 107 

Cidade Alta 
Rua José  
Fonseca 

Rua Dr. Casemiro -  
Rua Dr. Toledo 

Duplo 24/09/2015 5,1 x 106 

Pedrinha 
Rua Profª 
Marieta 
Camargo 

Rua Carlos Luck Neto - 
Rua Luis Maksimio 

Duplo 25/09/2015 3,2 x 106 

Centro 
Rua Iraídes 

Maria da Silva 
Rua Waldemar P. Golveia - 
Rua Sem Denominação 

Duplo 28/09/2015 4,7 x 105 

Jardim São Roque 
Rua Levi 

Macedo Taques 
Rua Ubirajara Ataíde - Rua 

do Matadouro 
Duplo 29/09/2015 2,2 x 106 

Fluviópolis 
Rua Cícero 
Vieira Torres 

Rua Rosa Nogueira 
Fonseca - Rua Daci 
Custódio de Oliveira 

Duplo 30/09/2015 7,9 x 106 

Vila Anésia 
Rua Santa 
Catarina 

Rua Belém - Av. Conde 
Francisco Matarazzo 

Duplo 01/10/2015 6,3 x 106 

Cianê 
Rua Raul Pinto 
de Carvalho 

Rua João Tracz - Rua Profº 
Jauri Xavier da Silva 

Duplo 02/10/2015 5,5 x 106 
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2.4. ESTUDO HIDROLÓGICO  

2.4.1. Apresentação 

O estudo hidrológico teve como propósito permitir o planejamento e projeto das 
redes de coleta de águas pluviais que se precipitam sobre as vias e logradouros 
lindeiros que despejam tais águas nas sarjetas. 

 
O projeto de captação de águas pluviais foi dimensionado para a instalação de 

sistemas de captação em vias existentes a muito abertas a circulação de pessoas e 
veículos. Neste projeto não estão sendo afetados os cursos d'água existentes, não 
estão sendo retificados rios nem riachos, não estão sendo ocupadas margens, não 
sendo afetadas nascentes nem áreas de charcos o alagados. 

 
Todos os trechos e segmentos são previstos em vias existentes e muito bem 

consolidadas não havendo a necessidade da supressão de bosques, nem matas, nem 
outras áreas verdes. 

 
Não há um único trecho ou tubulação a ser inserido em áreas de inundação, ou 

seja, as tubulações projetadas tem como propósito evitar inundações generalizadas 
provocadas pelas chuvas, uma vez que, todos os trechos já estão naturalmente 
drenados pela declividade natural dos terrenos que naturalmente encaminham as 
águas para os pontos baixos. 

 
A Cidade de Jaguariaíva é drenada pelos Rios Capivari e Rio Jaguariaíva, em 

caixas altas, que encaminham naturalmente suas águas para seus locais de foz. 
 
Os rios não são constituídos de áreas de alagados, nem as regiões urbanas 

ocupando áreas de charcos e sujeitas a inundação recorrente. 
 
Evidentemente, na ocorrência das grandes chuvas fortes, poderá ocorrer o 

transbordamento das margens, fato que, no seu auge, poderá ocasionar as enchentes 
em áreas justapostas, em havendo isso, as galerias de captação de águas pluviais 
tornar-se-ão inoperantes face ao grande volumes das águas. 

 
As galerias de águas pluviais projetadas, tem como propósito tão somente 

captar as águas que incidem sobre as superfícies e encaminhá-las para jusante, mais a 
frente, para os rios citados.  

 
A água precipitada foi inicialmente considerada como escoando pela superfície 

dos terrenos numa determinada proporção, sendo outra infiltrada no subsolo, a água 
escoante chega até as guias de meio e percorre longitudinalmente até encontra as 
caixas de captação, a partir daí, as águas seguem pelas tubulações que, em todos os 
segmentos, encaminham tais águas para pontos de deságüe podendo ser um curso 
permanentes ou perene de águas, ou ainda, em tubulações de captação de águas 
pluviais existentes nas vias públicas já existentes na cidade. 
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Dentro do contexto, o sistema de drenagem é o responsável, primordialmente, 
pela coleta, manejo e disposição das águas pluviais em corpos d’água aptos para sua 
recepção. A função da drenagem se mostra essencial no contexto de uma cidade, pois 
uma rede de drenagem que apresenta mal funcionamento é responsável por enchentes 
severas, com grandes áreas alagadas, causando prejuízos e expondo a população à 
riscos diversos. 

2.4.2. Macrodrenagem 

A macrodrenagem corresponde à rede de drenagem natural, pré-existente à 
urbanização, constituída por rios e córregos, localizados nos talvegues dos vales, e que 
pode receber obras que a modificam e complementam, tais como canalizações, 
barragens, diques e outras. Neste projeto não há obras nem serviços previstos nesta 
magnitude. 

2.4.3. Microdrenagem  

Por microdrenagem pode-se entender o sistema de condutos construídos 
destinados a receber e conduzir as águas das chuvas vindas das construções, lotes, 
ruas, praças, etc. 

 
O estudo hidrológico elaborado ao longo das bacias em estudo foi desenvolvido 

com o objetivo de definir as vazões de dimensionamento (vazões de contribuição). 
 
Para a realização deste estudo definiram-se os elementos hidrológicos a seguir 

expostos, bem como a metodologia de cálculo. 

2.4.4. Coeficiente de Deflúvio 

Considerando a baixa ocupação do solo e a possibilidade de crescimento com 
construção de casas e calçamento das regiões lindeiras, o coeficiente de deflúvio 
adotado para o presente segmento foi C = 0,20.  

2.4.5. Bacias hidrográficas 

As bacias hidrográficas foram definidas em relação às curvas de níveis das 
áreas lindeiras, de modo que, suas águas precipitem e se dirijam para as caixas de 
captação e caixas de ligação projetadas ao longo a pista.  

 
As regiões, demarcadas na cor vermelha, representam o particionamento das 

bacias as quais foram identificadas, Suas áreas inseridas na planilha de drenagem 
anexada para verificação das vazões de contribuição. 

 
As áreas são capazes de receber as precipitações das chuvas e, por conta da 

declividade do terreno, as conduzem para as tubulações. 

2.4.6. Planilha de Dimensionamento 

A planilha  de dimensionamento explana todos os segmentos do projeto.  
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2.4.7. Vazão de Contribuição 

Uma vez que as áreas de contribuição não ultrapassam 150 ha, para o cálculo 
das vazões adotou-se o Método Racional, que é representado pela fórmula: 

  
60

.. AIC
Q =  

  Q = descarga procurada (m3/s); 

  C = coeficiente de deflúvio ou “RUN OFF”; 
  I = intensidade média de precipitação (mm/min); 
  A = área da bacia hidrográfica (ha).  

2.4.8. Tempo de Concentração 

O tempo de concentração foi calculado em função da fórmula proposta pela 
Califórnia Highways and Public, porém, foi admitido o tempo mínimo de 10 minutos: 

385,0
3

 57 







⋅=

H

L
t

c
 

Onde: 

tc = tempo de concentração (min); 
  L = comprimento do talvegue (km); 
  H = desnível (m). 

2.4.9. Intensidade Pluviométrica  

A intensidade pluviométrica foi obtida através da expressão desenvolvida pelo 
professor Roberto Fendrich, apresentada na sequência:  

( )
152,0

983,0
21

39,1902
R

c

T
t

I ×
+

=

 

Sendo: 
  Ι = intensidade pluviométrica (mm/min); 
  TR = tempo de recorrência (anos);  

tc = tempo de concentração (min); 

2.4.10. Tempo de Recorrência  

É a probabilidade, expressa em anos, para que uma dada precipitação se repita 
com a mesma intensidade ou intensidade maior. 

 
 Foram adotados os seguintes tempos de recorrência (T): 

• Para galerias de águas pluviais, T = 5 anos; 
• Para bueiros tubulares trabalhando livre, T = 10 anos; 
• Para bueiros tubulares trabalhando em carga, T = 25 anos; 
• Para drenagem superficial, T = 5 anos. 
 



 

22 

33..  DDIIMMEENNSSIIOONNAAMMEENNTTOO  DDOO  PPAAVVIIMMEENNTTOO  

3.1. APRESENTAÇÃO 
 
O dimensionamento das espessuras do pavimento, baseia-se nos Índices de 

Suporte, do subleito, do reforço do subleito e da sub-base, e através do Ábaco de 
Dimensionamento do DNER, onde determinamos as espessuras necessárias.  

 
A simbologia a ser adotada é para os índices de suporte abaixo das respectivas 

camadas serão: 
 

  Subleito: IS = m; 
  Reforço do subleito: IS = n; e 
  Sub-base: IS = 20. 

 
Todos os materiais das camadas são iguais quanto ao comportamento 

estrutural, correspondente a um coeficiente de equivalência estrutural K = 1, como 
segue: 

• Subleito: IS = m 
• Tráfego: N 
 

Hm é a espessura total necessária acima do subleito para materiais de K = 1. 
 

• Reforço do subleito: IS = n 
• Tráfego: N 
 

Hn é a espessura necessária acima do reforço do subleito, ou seja, sub-base 
mais base mais revestimento, para materiais de K = 1.  

 
• Sub-base: IS = 20; 
• Tráfego: N 
 

 H20  é a espessura necessária acima da sub-base, ou seja, base mais 
revestimento para materiais de K = 1. O material de sub-base deve ter um Índice 
Suporte ou C.B.R. mínimo de 20. 

3.1.1. Coeficiente de Equivalência Estrutural 

Trata-se de um número que relaciona a espessura necessária da camada, 
constituída de material padrão, com a espessura equivalente do material que realmente 
vai compor a camada. 
 

Este coeficiente é determinado em função de um material padrão, de base 
granular, comparado com outros em termos de comportamento estrutural: 

 

hp = Ki x hi 
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Onde: 

hp = Espessura equivalente a hi, de material padrão; 

hi = Espessura do material que vai compor a camada; e 

Ki = Coeficiente de equivalência do material i. 

 

 De acordo com a classificação do tipo de materiais que serão utilizados no 
presente projeto, definimos os coeficientes estruturais: 

 
Camadas K 

Revestimento (R) KR = 2,00 

Base (B) KB = 1,00 

Sub-base (h20) KS = 0,80 

Reforço do Subleito (hn) Kn = 0,70 

 

3.1.2. Cálculo das Espessuras das Camadas 

Camadas 
Espessura              

(cm) 
Coeficiente de Equivalência 

Estrutural (K) 

Revestimento R KR 

Base B KB 

Sub-base h20 KS 

Reforço do Subleito hn Kn 

 

 Em relação ao material padrão, de K=1, as equivalências das camadas são: 

R x KR  =  Espessura equivalente do revestimento; 
B x KB  =  Espessura equivalente da base; 
h20 x KS  =  Espessura equivalente da sub-base; 
hn x Kn  = Espessura equivalente do reforço do subleito. 

  

 Daí, tem-se: 

R x KR = HR  
R x KR + B x KB = H20  
R x KR + B x KB + h20 x KS = Hn 
R x KR + B x KB + h20 x KS + hn x Kn = Hm 
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 O valor de R é obtido da tabela: 

 
N Rmin (cm) Tipo de Revestimento 

N ≤ 106 2,5 cm Tratamento Superficial 

106 ≤ N ≤ 5 x 106 5,0 cm Revestimento Betuminoso 

106 ≤ N ≤ 5 x 106 4,0 cm Concreto Asfáltico 

5 x 106 ≤ N ≤ 107 7,5 cm Concreto Asfáltico 

107 ≤ N ≤ 5 x 107 10,0 cm Concreto Asfáltico 

N > 5 x 107 12,5 cm Concreto Asfáltico 

 

 Do Ábaco de Dimensionamento do DNER são obtidas as espessuras em relação 
ao suporte das camadas inferiores. Segue o ábaco: 
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3.2. RESULTADO DO DIMENSIONAMENTO 
 

 Foram definidos seis tipos diferentes de seções transversais em função dos, 
Índices de Suporte, Número N e condições de drenagem, conforme planilha abaixo: 

 

Seção I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Largura da Faixa 
de Rolamento 

6 m 7 m 8 m 9 m 11 m 6 m 7 m 8 m 10 m 5 m 6 m 7 m 

Revestimento de 
CBUQ 

4 cm 4 cm 4 cm 4 cm 4 cm 4 cm 4 cm 4 cm 5 cm 4 cm 4 cm 4 cm 

Base de Brita 
Graduada 

12 cm 12 cm 12 cm 12 cm 12 cm 12 cm 12 cm 12 cm 15 cm 12 cm 12 cm 12 cm 

Sub-base de Bica 
Corrida 

15 cm 15 cm 15 cm 15 cm 15 cm 23 cm 40 cm 40 cm 20 cm 15 cm 15 cm 15 cm 

Colchão de 

Areia Média 
--- --- --- --- --- --- --- --- --- 40 cm 40 cm 40 cm 

 

 As dimensões acima são consideradas finais após os trabalhos de compactação 
e densificação. 
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44..  EESSPPEECCIIFFIICCAAÇÇÕÕEESS  DDEE  SSEERRVVIIÇÇOOSS  
 
 Sempre que possível, devem ser adotadas as especificações de serviço do 
Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR, visando atingir um 
padrão de qualidade, que assegure a durabilidade da obra, pelo prazo previsto e com 
um padrão de desempenho satisfatório.  
 
 Quando inexistentes devem ser adotadas as especificações adotadas por outros 
órgãos da administração pública federal, estadual ou municipal procedentes, 
principalmente as do DNIT e as da DIRETRAN/PR, estas últimas utilizadas para os 
serviços de sinalização horizontal e vertical, por serem mais específicas para obras 
viárias urbanas, as quais, juntamente com outras, fazem parte das especificações 
particulares e complementares. 
 
 A seguir apresentamos a relação das especificações.  
 

4.1 PLACA DE OBRA 

 Devem ser fixadas no trecho em local bastante visível, placas de 4,00x2,00m as 
quais deverão atender o Manual do Programa de Identidade Corporativa - Manual de 
padronização - Placas de Obras, o qual se encontra disponível para download no link: 

http://www.paranacidade.org.br/arquivos/File/ManualPlacaDeObrav12012Financiament
o__1.pdf 

 
 No respectivo link serão encontradas as especificações de cores, padrões, 
inscrições e demais detalhamentos. 
 

4.2 ESPECIFICAÇÕES DE TERRAPLANAGEM 
 
 Serão utilizadas as especificações técnicas do DER-PR, inclusive anexadas:  
 

• Serviços preliminares ................. DER / PR ES – T 01/05; 
• Cortes .........................................  DER / PR ES – T 02/05; 
• Empréstimos .............................. DER / PR ES – T 03/05; 
• Remoção de solos moles............ DER / PR ES – T 04/05; 
• Colchão drenante de areia ........ DER / PR ES – T 05/05; 
• Aterros ........................................ DER / PR ES – T 06/05; 
• Revestimento primário ............... DER / PR ES – T 07/05; 
• Caminhos de serviço ................. DER / PR ES – T 08/05; 
• Outras normas vigentes aplicáveis a espécie. 
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4.3 ESPECIFICAÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO 

4.3.1 Meio-fios pré-moldados 
 
 Serão utilizados quatro tipos de meio-fio: Tipo 2 e Tipo 7. Todos os tipos estão 
definidos no projeto executivo, serão executados do tipo pré-moldados e assentes  
local sobre bases de brita graduada, pó de pedra ou areia devidamente alinhados, 
adensados e compactados. 
 
 Os alinhamentos do meio-fio, em planta e perfil, serão de acordo com o projeto 
geométrico. A locação deverá ter auxílio da topografia. As calçadas de pedestres 
deverão ter caimento das águas das chuvas em direção à sarjeta, na inclinação mínima 
de 2%. As pistas de rolamento também deverão ser construídas com caimento 
transversal em direção às sarjetas de 3%.  
 
 As peças de meio fio devem ser assentadas de modo que sejam evitados os 
empoçamentos de águas pluviais, as grelhas de captação de águas pluviais deverão 
ser assentadas justapostas às peças de meia fio sempre considerando o desnível 
necessário para que as águas escoam para as caixas evitando empoçamentos em 
locais diversos. 
 
 Serão utilizadas as especificações técnicas do DER-PR e DNIT abaixo 
especificadas:  

• Regularização do subleito ..................  DER / PR ES – P 01/05; 
• Macadame hidráulico .........................  DER / PR ES – P 04/05; 
• Brita graduada ....................................  DER / PR ES – P 05/05; 
• Bica corrida ........................................  DER / PR ES – P 06/05; 
• Meio fio ...............................................  DER / PR ES – OC 13/05; 
• Outras normas vigentes aplicáveis a espécie. 

 

4.4 ESPECIFICAÇÕES PARA DRENAGEM  
 
 O sistema de drenagem deve ser construído de jusante para montante, ou seja, 
os tubos devem ser instalados do final da rede para o início, de modo que a partir do 
início do assentamentos dos tubos os mesmos já contribuam para o escoamento das 
águas quando ocorrerem as chuvas durante a execução das obras. 
 
 Os tubos devem ser instalados no mesmo dia que as valas forem abertas, ou 
seja, as valas somente serão abertas para em seguida os tubos serem assentes. Não 
serão admitidas valas abertas sem a colocação dos respectivos tubos, caso tal fato 
seja constatado pela fiscalização ou por reclamação de algum morador, a executora 
será notificada pelo Prefeitura para regularização imediata da situação e colocação 
imediata dos tubos. 
 
 As valas devem ser abertas de modo que o próprio solo escavado seja colocado 
ao lado da vala de modo a favorecer a segurança dos transeuntes, evitando-se valas 
abertas na passagem de pessoas ou colocando em risco de queda pessoas e animais. 
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 As valas abertas, cujos tubos não sejam colocados no prazo máximo de uma 
hora da abertura, deverão ser sinalizados com fitas zebradas (preto e amarelo) em 
suportes de madeira ou metálicos numa distância de mínima de 1,00 m das valas, 
cercas ou tapumes. Em locais de passagem de veículos, além das fitas zebradas, 
devem ser instalados defensas metálicas ou montes de terra, brita ou areia para evitar 
a queda acidental de veículos e demais transeuntes. 
 
 Os tubos serão de concreto armado, assentados sobre bases regularizadas e 
compactadas de areia ou brita. Os tubos deverão rejuntados com argamassa de 
cimento e areia em todo o contorno pelo lado externo dos tubos. 
 
 Para tubos com diâmetro igual e superior a 1,00m, o rejuntamento deve ocorrer 
pelo parte externa e interna dos tubos. 
 
 Tubos quebrados, trincados, sem os encaixes macho-fêmea, sem armaduras, 
com concreto apresentando bicheiras deverão ser rejeitados. Somente tubos de 
primeira linha deverão ser assentados. 
 
 Antes da colocação dos tubos, os fundos da valas deverão ser alinhados e 
compactados. Não serão permitidas valas abertas sem a colocação dos tubos, ou seja, 
as valas somente poderão ser abertas para imediatamente serem colocados os tubos, 
isto porque, para evitar desmoronamentos, soterramentos, quedas de pessoas e 
animais no interior das valas. Todas as valas deverão ser sinalizadas com auxílio de 
faixas zebradas específicas de sinalização, cercas ou tapumes. 
 
 As caixas de captação e caixas de ligação serão em concreto moldado no local. 
Não serão aceitos elementos pré-moldados, com exceção das grelhas de captação. 
Todo o concreto das caixas deverá ser preparado no local da obra com auxílio de 
betoneira e deverão ter resistência característica a compressão de 20 MPa. 
 
 Todas as caixas deverão ter fundos de concreto com espessura mínima de 15 
cm executados sobre lastros de pedra brita com 10 cm de espessura. Todas as tampas 
das caixas deverão ser armadas. O tempo de cura mínima para colocação das tampas 
será de 21 dias. 
 
 Serão utilizadas as especificações técnicas do DER-PR, abaixo especificadas:  

• Serviços preliminares ..................  DER / PR ES – OA 01/05; 
• Bueiros tubulares ......................... DER / PR ES – D 09/05; 
• Concretos e argamassas .............  DER / PR ES – OA 02/05; 
• Armaduras para concreto .............  DER / PR ES – OA 03/05; 
• Formas ......................................... DER / PR ES – OA 05/05; 
• Estruturas de concreto ..................  DER / PR ES – OA 08/05; 
• Outras normas vigentes aplicáveis a espécie. 
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4.5 ESPECIFICAÇÕES PARA SINALIZAÇÃO  
 
 O projeto previu o emprego de sinais de regulamentação e advertência. 
 
 As placas de regulamentação circulares deverão ter diâmetro de 0,50 m, as de 
regulamentação octogonais deverão ter lado igual a 0,25 m. As placas de advertência 
deverão ser quadradas, de lado igual a 0,45 m, com a diagonal posicionada no sentido 
vertical. 
 
 As placas deverão ser fabricadas com chapas de aço-carbono, que atendam as 
condições exigíveis pela NBR 11904 da ABNT, zincadas pelo processo contínuo ou 
semi-contínuo de imersão à quente, segundo a NBR 7008 e NBR 7013 da ABNT com 
1,25 mm de espessura. O verso das mesmas deverá ser pintado com esmalte sintético 
semi-fosco na cor preta. As placas de solo deverão ser fixadas em tubos metálicos em 
aço galvanizado de 2” (polegadas) nominais (internas) com espessura de 3,25 mm. 
 
 As demais condições para execução serão de acordo com as especificações 
técnicas do DER-PR, abaixo especificadas:  

• Placas de sinalização ..................  DER / PR ES – OC 09/05; 
• Outras normas vigentes aplicáveis a espécie. 
 

4.6 ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES 
 

4.6.1 Calçadas de concreto esp=5,0 cm 
 
 As calçadas de pedestres serão construídas em concreto alisado e 
desempenado com desempenadeira de madeira e desempenadeira metálica. A 
espessura total do concreto inclusive compactado será de 5,0 cm, sobre base 
regularizada de brita de 3,0 cm. O lastro de brita será colocado sobre base regularizada 
e compactada com compactador manual ou rolo compactador liso ou corrugado 
vibratório.  
 
 Em todas as calçadas, no sentido longitudinal, exatamente ao centro do 
caminhamento, será assente o cordão de ladrilho hidráulico podotátil de 25x25cm tipo 
direcional cor vermelha. Este cordão deverá ser colocado em nível com o concreto 
desempenado a fim de se evitar desníveis e degraus. O alinhamento deverá ser 
perfeito de modo a permitir para os usuários percorrer pelo caminhamento sem bater 
ou resbalar em obstáculos em seu percurso. Entende-se como obstáculos as placas de 
transito, placas de sinalização, árvores, rampas, lixeiras, postes e demais obstáculos 
que de alguma forma possam interferir nas calçadas. 
 
 O piso podotátil das calçadas deve ser integrado às sinalizações podotáteis das 
rampas de acessibilidade tipo 1 e tipo 2 que estarão nas calçadas, de modo a garantir 
a perfeita progressão dos transeuntes pelas calçadas e travessias das vias. 
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 O lançamento do concreto para execução das calçadas somente será feito após 
liberação da FISCALIZAÇÃO, a qual inspecionará o lastro de brita e a base regulariza 
com compactador manual ou rolo vibratório. A atuação das FISCALIZAÇÃO tem como 
propósito garantir o perfeito alinhamento e suporte estrutural adequado paras as 
calçadas. 
 
 Nos locais de acesso de veículos para suas garagens, em todos os lotes, as 
calçadas terão 4,0 cm de concreto fck 20MPa sobre lastros de brita de 5,0 cm. Neste 
locais deverá ser feito o teste prático de um caminhão tandem simples (caminhão 
"toco") o qual deverá passar repetidas vezes de modo a comprovar o adensamento e 
suporte adequado da base, depois da passagem do caminhão, serão liberadas as 
execuções dos lastros de brita e concreto das calçadas e acessos. 
 
 Os acessos devem ser construídos de modo a evitar os empoçamentos de 
águas das chuvas e devem ser perfeitamente alinhados aos portões dos moradores. 
  
 Todo lote terá apenas um acesso de veículos com 3,0 metros de largura. Para 
caso acesso serão instalados 4 peças de meio fio rebaixado (cada um terá 80 cm) de 
modo que a extensão da guia rebaixada por portão será de 3,20 m. 
 

4.6.2 Grama de leivas São Carlos 
 
 A grama em leivas do tipo São Carlos será instalada junto às calçadas e 
alinhamento predial nas vias que serão pavimentadas. A grama deverá preencher 
perfeitamente todos os espaços ociosos de modo que todas a largura da rua seja 
coberta por pavimentação, calçadas e nos espaços complementares com a respectiva 
grama. 
 
 O gramado tem a responsabilidade de dar acabamento aos bordos das pistas e 
deverão ser executadas para conformar os taludes que serão originados entre as 
calçadas e os muros e cercas do moradores. Não serão aceitas ondulações nos 
gramados, não serão aceitos taludes desuniformes com inclinações excessivas que 
comprometam o aspecto visual das conformações. 
 
 As placas de grama serão assentes sobre bases regularizadas, compactadas e 
sobre colchão de terra vegetal preta na espessura mínima de 4,5 cm. Sobre todas as 
áreas serão lançadas sobre as placas de grama uma camada de 0,5 cm de terra preta 
destocada de modo a dar a perfeita planicidade ao conjunto. Em seguida ao 
assentamento, todas as áreas plantadas devem ser saturadas com água. A aplicação 
da água deve ser repetida todos os dias, por 10 dias sucessivos, entre as 8:00 e 10:00 
h da manhã ou no final da parte a partir das 15:00h. Somente serão dispensados os 
saturamentos com água caso ocorram as chuvas. Os serviços somente serão aceitos 
pela FISCALIZAÇÂO após o fixação das gramas. 
 
 Serão utilizadas as especificações técnicas do DER-PR, abaixo especificadas:  

• Proteção vegetal ..........................  DER / PR ES – OC 15/05; 
• Outras normas vigentes aplicáveis a espécie. 
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55..  AANNEEXXOOSS  
 

5.1 RELAÇÃO DAS RUAS 

5.2 BOLETIM DE EXTRAÇÃO 

5.3 SELETAS DE CAMPO 

5.4 SELETAS DE LABORATÓRIO 

5.5 DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA 

5.6 ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DO SOLO 

5.7 DETERMINAÇÃO DO NÚMERO N 

5.8 DIMENSIONAMENTO DAS CAMADAS DO PAVIMENTO 

5.9 PLANILHA DE DRENAGEM 

5.10 PLANILHA DE TERRAPLANAGEM 

5.11 ART - ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

5.12 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL 

5.13 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

5.14 PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DAS RUAS 

5.15 QUESTIONÁRIO AMBIENTAL DAS RUAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORDEM BAIRRO LOGRADOURO INICIO FINAL
LARGURA                          

(m)

ÁREA 
IMPLANTADA                          

(m²)

COMPRIMENTO                                                         
(m)

1 Jardim Primavera III Rua Irmã Clarência Valenga Rua São João da Cruz Av. Adutora 6,00                2.286,47                    216,70                       

2 Jardim Primavera III Rua Iolanda de Fátima Vaz Rua São João da Cruz Av. Adutora 6,00                2.094,58                    197,30                       

3 Jardim Primavera III Rua Iracema Almeida Muller Rua São João da Cruz Av. Adutora 6,00                1.602,08                    152,40                       

4 Jardim Primavera III Rua 1º de Maio Rua São João da Cruz Av. Adutora 6,00                966,11                       101,30                       

5 Jardim Primavera III Av. Adutora - trecho 1 Av. Sertaneja Rua Pe. Ladslau Korzekwa 9,00                3.283,88                    207,60                       

6 Jardim Primavera III Av. Adutora - trecho 2 Rua Pe. Ladslau Korzekwa Rua Miguel Benedito 6,00                1.979,54                    268,70                       

7 Jardim Primavera III Rua Elza Maria Delgada Av. Adutora Av. Sertaneja 6,00                1.354,40                    108,90                       

8 Jardim Primavera III Rua Waldomiro Messias Av. Adutora Av. Sertaneja 6,00                1.958,35                    175,00                       

9 Jardim Primavera III Rua Galdêncio Moreira Av. Adutora Av. Sertaneja 6,00                2.242,20                    242,60                       

10 Jardim Primavera III Rua São J. Mª. de Agostinho Rua Pe. Donizetti T. de Lima Av. Sertaneja 6,00                1.551,57                    138,70                       

11 Jardim Primavera III Rua Jordão - trecho 1 Av. Adutora Rua Pe. Donizetti T. de Lima 6,00                1.048,60                    165,20                       

12 Jardim Primavera III Rua Jordão - trecho 2 Rua Pe. Donizetti T. de Lima Rua Maringá 9,00                3.026,46                    262,80                       

13 Jardim Primavera III Rua Pe. Donizetti T. de Lima Rua Galdêncio Moreira Rua Jordão 6,00                803,70                       89,00                         

14 Jardim Primavera III Rua Pedro Muller Rua Galdêncio Moreira Rua Jordão 6,00                653,93                       69,90                         

15 Jardim Primavera III Rua Pe. Ladslau Korzekwa Av. Adutora Rua Jordão 6,00                621,73                       76,30                         

16 Jardim Primavera III Rua Maringá - trecho 1 Rua Canguru Rua Magno Adacheski 8,00                3.780,55                    374,50                       

17 Jardim Primavera III Rua João Maria Vianey Av. Sertaneja Rua Maringá 6,00                1.576,79                    162,30                       

18 Jardim Primavera III Rua Francisca Rodrigues Oliveira Av. Sertaneja Rua Maringá 6,00                1.364,05                    136,70                       

19 Jardim Primavera III Rua João Galdino Av. Sertaneja Rua Maringá 6,00                1.201,28                    124,10                       

20 Jardim Primavera III Rua São Leopoldo Mandic Av. Sertaneja Rua Maringá 6,00                1.897,21                    149,50                       

21 Jardim Primavera III Rua Magno Adacheski Rua São João da Cruz Rua Miguel Benedito 6,00                2.338,92                    227,70                       

22 Jardim Primavera III Av. Sertaneja Rua Jordão Rua Tucunaré 11,00               1.634,89                    77,60                         

23 Jardim Primavera III Rua Tucunaré Av. Sertaneja Rua Maringá 6,00                985,26                       89,20                         

24 Jardim Primavera III Rua Quaraí Rua Maringá Rua Pato Branco 8,00                6.025,17                    377,40                       

25 Jardim Primavera III Rua Maringá - trecho 2 Rua Morretes Rua Antonina 8,00                1.624,36                    75,30                         

26 Jardim Primavera III Rua Antonina Rua José Moretto Rua Pato Branco 8,00                16.579,66                  965,40                       

27 Jardim Primavera III Rua Morretes Rua Colorado Rua Pato Branco 8,00                11.170,07                  744,10                       

28 Jardim Primavera III Rua Cascavel Rua Londrina Rua Pato Branco 8,00                9.534,84                    559,50                       

29 Jardim Primavera III Rua Colorado Rua Morretes Rua Antonina 8,00                994,37                       77,30                         

30 Jardim Primavera III Rua Francisco Beltrão Rua Morretes Rua Antonina 8,00                1.060,23                    74,60                         

31 Cianê Rua Raul Pinto de Carvalho - trecho 1 Rua João Tracz Rua Profº Jauri Xavier da Silva 6,00                1.851,40                    201,50                       

32 Cianê Rua Raul Pinto de Carvalho - trecho 2 Rua Profº Jauri Xavier da Silva Rua Antônio Candido 8,00                4.095,04                    91,10                         

33 Cianê Rua Antonio Candido Rua João Tracz Rua Raul Pinto de Carvalho 7,00                1.858,49                    209,70                       

34 Cidade Alta Rua José Fonseca Rua Virgílio Caxambu Rua Samambaia 7,00                2.440,59                    406,60                       

35 Cidade Alta Rua Almeida Salim Rua José Fonseca Rua Pref. Aldo Ribas 7,00                1.058,71                    71,60                         

36 Cidade Alta Rua Dr. Casemiro Rua José Fonseca Rua Pref. Aldo Ribas 7,00                1.629,09                    72,40                         

37 Cidade Alta Rua Dr. Toledo Rua Rosa Moreto Rua Pref. Aldo Ribas 7,00                2.312,60                    217,90                       

38 Cidade Alta Rua Emílio de Menezes Rua José Fonseca Rua Pref. Aldo Ribas 7,00                1.896,60                    146,40                       

39 Cidade Alta Rua Samambaia Rua José Fonseca Rua Pref. Aldo Ribas 7,00                671,45                       74,90                         

40 Jardim Samambaia Rua dos Jasmins Rua Leandro Machado Rua dos Jasmins 8,00                3.431,52                    174,80                       

41 Pedrinha Rua Profª Marieta Camargo Rua Narbor F. Mascarenhas Rua Luis Maksimio 6,00                2.345,76                    233,90                       

42 Pedrinha Rua Luis Maksimio Rua Almeida Salim Rua Profª Marieta Camargo 6,00                1.391,22                    142,50                       

43 Jardim São Roque Rua Sebastião da Silva Sobrinho Rua Eurides Cunha Rua Ubirajara Ataíde 7,00                1.058,67                    114,20                       

44 Jardim São Roque Rua Ubirajara Ataíde Rua Vitório Nanni Rinaldi Neto Rua do Matadouro 7,00                1.706,55                    159,50                       

45 Jardim São Roque Rua João Carlos Lozeski Rua Levi Macedo Taques Rua Antônio Roque de Lima 7,00                1.047,79                    82,40                         

46 Jardim São Roque Rua Antônio Roque de Lima Rua João Carlos Lozeski Rua do Matadouro 7,00                1.845,16                    183,50                       

47 Jardim São Roque Rua Levi Macedo Taques Rua João Carlos Lozeski Rua do Matadouro 7,00                2.649,41                    244,50                       

48 Vila Anésia Rua Belém Rua Santa Catarina Rua Samir Dib 7,00                1.599,54                    112,10                       

49 Vila Anésia Rua Santa Catarina Rua Belém Av. Conde Francisco Matarazzo 7,00                1.310,91                    100,20                       

50 Vila Anésia Rua Ermelino Sampaio Ribas Rua Esperança Martins Manoel Av. Conde Francisco Matarazzo 8,00                6.766,81                    420,90                       

51 Fluviópolis Rua Maria J. L. Romana Ribas Rua Joaquim C. de Gouveia Rua Leonel Tod 7,00                725,55                       70,10                         

52 Fluviópolis Rua Pedro F. Mendes Rua Joaquim C. de Gouveia Rua Leonel Tod 7,00                599,33                       68,30                         

53 Fluviópolis Rua Leonel Tod Rua Maria Costa de Oliveira Rua Pedro F. Mendes 7,00                1.202,57                    118,60                       

54 Fluviópolis Rua Cícero Vieira Torres Rua Florêncio Delgado Rua Mal. Deodoro do Fonseca 7,00                4.748,68                    336,50                       

55 Fluviópolis Rua Manoel Fonseca - trecho 1 Ponto de Partida Rua Florêncio Delgado 5,00                159,74                       46,70                         

56 Fluviópolis Rua Manoel Fonseca - trecho 2 Rua Florêncio Delgado Rua Rosa Nogueira Fonseca 6,00                814,29                       134,60                       

57 Fluviópolis Rua Manoel Fonseca - trecho 3 Rua Rosa Nogueira Fonseca Rua Mal. Deodoro do Fonseca 7,00                941,30                       135,30                       

58 Fluviópolis Rua Antonio Brasiliano Pinheiro Rua Cícero Vieira Torres Rua Joaquim C. de Gouveia 7,00                1.572,34                    155,20                       

59 Fluviópolis Rua Florêncio Delgado - trecho 1 Rua Manoel Fonseca Rua Cícero Vieira Torres 6,00                745,75                       142,50                       

60 Fluviópolis Rua Florêncio Delgado - trecho 2 Rua Cícero Vieira Torres Rua Joaquim C. de Gouveia 7,00                911,47                       134,80                       

61 Fluviópolis Rua Rosa Nogueira Fonseca Rua Manoel Fonseca Rua Cícero Vieira Torres 7,00                1.752,72                    160,00                       

62 Fluviópolis Rua Darci Custódio de Oliveira Rua Manoel Fonseca Rua Cícero Vieira Torres 7,00                1.705,84                    166,10                       

63 Fluviópolis Rua B Rua Florêncio Delgado Rua Antonio Brasiliano Pinheiro 7,00                797,17                       62,40                         

64 Centro Rua Iraídes Maria da Silva Rua Waldemar P. Gouveia SENAI 5,00                3.600,10                    365,40                       

65 Centro Rua Sem Denominação Rua Mal. Floriano Peixoto Rua Iraídes Maria da Silva 5,00                666,82                       61,70                         

66 Distrito Industrial Rua Rovílio Christianetti PR 151 Rua João Czekalski 10,00               17.023,12                  821,40                       

67 Distrito Industrial Rua Rubens Simões PR 151 Rua João Czekalski 10,00               13.195,09                  625,40                       

68 Distrito Industrial Rua Profª Durvacyra de Azevedo Rua Rubens Simões Rua Rovílio Christianetti 10,00               12.403,64                  480,70                       

ÁREA TOTAL IMPLANTADA 193.774,08 m²                                                                                             

RELAÇÃO DAS RUAS

EXTENSÃO TOTAL DAS RUAS 14.233,90 m                                                                                                

1ª PARTE

2ª PARTE



SC =

P =

C =

NE =

ESTUDO DO SUBLEITO DE VIAS URBANAS DE JAGUARIAÍVA

CAMADAS (m) 

DE A ESP.

F-01 S-01 23+3,0 LD 2,20 1,57 0,00 0,12 0,12 Saibro compactado NE NE SC

0,12 1,57 1,45 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

F-02 S-02 18+14,0 LE 2,10 1,50 0,00 0,10 0,10 Saibro compactado NE NE SC

 0,10 1,50 1,40 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

F-03 S-03 13+16,0 LD 2,00 1,51 0,00 0,10 0,10 Saibro compactado NE NE SC

0,10 1,51 1,41 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

F-04 S-04 8+18,0 LE 1,90 1,52 0,00 0,13 0,13 Saibro compactado NE NE SC

0,13 1,52 1,39 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

F-05 S-05 4+11,0 LD 2,10 1,50 0,00 0,09 0,09 Saibro compactado NE NE SC

0,09 1,50 1,41 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

F-06 S-05 0+16,0 LE 2,20 1,50 0,00 0,10 0,10 Saibro compactado NE NE SC

0,10 1,50 1,40 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE P

F-07 S-06 4+16,0 LE 2,00 1,50 0,00 0,09 0,09 Saibro compactado NE NE SC

0,09 1,50 1,41 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

F-08 S-07 9+12,0 LD 1,80 1,55 0,00 0,12 0,12 Saibro compactado NE NE SC

0,12 1,55 1,43 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

F-09 S-07 14+7,0 LE 2,20 1,60 0,00 0,13 0,13 Saibro compactado NE NE SC

0,13 1,60 1,47 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

F-10 S-07 19 LD 2,30 1,58 0,00 0,11 0,11 Saibro compactado NE NE SC

0,11 1,58 1,47 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

F-11 S-07 23+11,0 LE 2,40 1,49 0,00 0,10 0,10 Saibro compactado NE NE SC

0,10 1,49 1,39 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

F-12 S-08 28+3,0 LD 1,90 1,50 0,00 0,10 0,10 Saibro compactado NE NE SC

0,10 1,50 1,40 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

F-13 S-08 32+14,0 LE 2,00 1,51 0,00 0,12 0,12 Saibro compactado NE NE SC

0,12 1,51 1,39 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE P

F-14 S-09 43+14,0 LE 2,30 1,57 0,00 0,15 0,15 Saibro compactado NE NE SC

0,15 1,57 1,42 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

F-15 S-10 39+2,0 LD 2,10 1,50 0,00 0,13 0,13 Saibro compactado NE NE SC

 0,13 1,50 1,37 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

NA DESCRIÇÃO EXPEDITA
NA                             

APÓS 24h
PROF.                               
(m)

IDENT.

RUA CASCAVEL

RUA MORRETES

FURO ESTACA POSIÇÃO

Sem Coleta

Coleta Parcial

RUA ANTONINA

BOLETIM DE SONDAGEM E EXTRAÇÃO MANUAL
Coleta Completa

DIST.                              
(m)

Não Encontrado

ENSAIOS
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P =

C =

NE =
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CAMADAS (m) 

DE A ESP.

NA DESCRIÇÃO EXPEDITA
NA                             

APÓS 24h
PROF.                               
(m)
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Coleta Parcial
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DIST.                              
(m)

Não Encontrado

ENSAIOS

F-16 S-11 34+5,0 LD 2,20 1,51 0,00 0,05 0,05 Saibro compactado NE NE SC

0,05 1,51 1,46 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

F-17 S-12 30+3,0 LE 1,80 1,53 0,00 0,08 0,08 Saibro compactado NE NE SC

0,08 1,53 1,45 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

F-18 S-12 25+11,0 LD 1,20 1,49 0,00 0,09 0,09 Saibro compactado NE NE SC

0,09 1,49 1,40 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE P

F-19 S-12 20+16,0 LE 0,90 1,48 0,00 0,10 0,10 Saibro compactado NE NE SC

0,10 1,48 1,38 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

F-20 S-13 16 LD 2,10 1,55 0,00 0,10 0,10 Saibro compactado NE NE SC

0,10 1,55 1,45 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

F-21 S-13 11+7,0 LE 2,20 1,52 0,00 0,12 0,12 Saibro compactado NE NE SC

0,12 1,52 1,40 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

F-22 S-14 06+9,0 LE 2,40 1,50 0,00 0,13 0,13 Saibro compactado NE NE SC

0,13 1,50 1,37 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

F-23 S-14 02+6,0 LE 0,50 1,50 0,00 0,04 0,04 Saibro compactado NE NE SC

0,04 1,50 1,46 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE P

F-24 S-15 14+12,0 LD 2,40 1,55 0,00 0,18 0,18 Saibro compactado NE NE SC

0,18 1,55 1,37 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

F-25 S-15 09+16,0 LE 2,30 1,50 0,00 0,22 0,22 Saibro compactado NE NE SC

 0,22 1,50 1,28 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

F-26 S-16 05+9,0 LE 2,10 1,52 0,00 0,23 0,23 Saibro compactado NE NE SC

0,23 1,52 1,29 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

F-27 S-16 01+18,0 LD 1,90 1,51 0,00 0,19 0,19 Saibro compactado NE NE SC

0,19 1,51 1,32 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

F-28 S-17 01+12,0 LD 2,50 1,50 0,00 0,17 0,17 Saibro compactado NE NE SC

0,17 1,50 1,33 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

F-29 S-18 05+12,0 LE 3,40 1,50 0,00 0,20 0,20 Saibro compactado NE NE SC

 0,20 1,50 1,30 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

F-30 S-18 10+2,0 LE 3,30 1,50 0,00 0,25 0,25 Saibro compactado NE NE SC

0,25 1,50 1,25 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE P

RUA MARINGÁ

RUA QUARAÍ



SC =

P =

C =

NE =

ESTUDO DO SUBLEITO DE VIAS URBANAS DE JAGUARIAÍVA
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DE A ESP.
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Não Encontrado

ENSAIOS

F-31 S-18 14+10,0 LD 3,40 1,51 0,00 0,20 0,20 Saibro compactado NE NE SC

0,20 1,51 1,31 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

F-32 S-19 17+13,0 LE 2,20 1,59 0,00 0,06 0,06 Saibro compactado NE NE SC

0,06 1,59 1,53 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

F-33 S-20 S/E LD 3,30 1,50 0,00 0,05 0,05 Areia compactada NE NE SC

0,05 1,50 1,45 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

F-34 S-21 03+16,0 LE 2,80 1,50 0,00 0,11 0,11 Saibro compactado NE NE SC

0,11 1,50 1,39 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

F-35 S-21 03+13,0 LE 2,70 1,50 0,00 0,12 0,12 Saibro compactado NE NE SC

0,12 1,50 1,38 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE P

F-36 S-21 02+15,0 LD 2,80 1,51 0,00 0,12 0,12 Saibro compactado NE NE SC

0,12 1,51 1,39 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

F-37 S-21 03+5,0 LE 2,80 1,49 0,00 0,14 0,14 Saibro compactado NE NE SC

0,14 1,49 1,35 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

F-38 S-21 16+6,0 LE 3,60 1,51 0,00 0,02 0,02 Saibro compactado NE NE SC

0,02 1,51 1,49 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

F-39 S-21 11+10,0 LD 0,50 1,50 0,00 0,10 0,10 Saibro compactado NE NE SC

0,10 1,50 1,40 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

F-40 S-22 07+4,0 LE 2,00 1,50 0,00 0,08 0,08 Saibro compactado NE NE SC

0,08 1,50 1,42 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

F-41 S-22 02+10,0 LD 1,50 1,52 0,00 0,09 0,09 Saibro compactado NE NE SC

0,09 1,52 1,43 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE P

F-42 S-19 01+13,0 LE 2,10 1,51 0,00 0,10 0,10 Saibro compactado NE NE SC

0,10 1,51 1,41 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE P

F-43 S-21 02+11,0 LE 2,20 1,53 0,00 0,18 0,18 Saibro compactado NE NE SC

0,18 1,53 1,35 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

RUA JOÃO GALDINO

RUA JORDÃO

RUA TUCUMARÉ

RUA CANGURU

RUA JOÃO MARIA VIANEY

RUA SÃO LEOPOLDO MANDIC

RUA FRANCISCA RODRIGUES OLIVEIRA

RUA ELZA MARIA DELGADA
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P =

C =

NE =

ESTUDO DO SUBLEITO DE VIAS URBANAS DE JAGUARIAÍVA

CAMADAS (m) 

DE A ESP.

NA DESCRIÇÃO EXPEDITA
NA                             

APÓS 24h
PROF.                               
(m)

IDENT.FURO ESTACA POSIÇÃO

Sem Coleta

Coleta Parcial
BOLETIM DE SONDAGEM E EXTRAÇÃO MANUAL

Coleta Completa

DIST.                              
(m)

Não Encontrado

ENSAIOS

F-44 S-21 04+14,0 LE 2,20 1,55 0,00 0,16 0,16 Saibro compactado NE NE SC

0,16 1,55 1,39 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

F-45 S-21 03+8,0 LE 2,00 1,50 0,00 0,15 0,15 Saibro compactado NE NE SC

0,15 1,50 1,35 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

F-46 S-21 01+16,0 LD 1,50 1,51 0,00 0,09 0,09 Saibro compactado NE NE SC

0,09 1,51 1,42 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

F-47 S-21 03+3,0 LD 2,00 1,50 0,00 0,10 0,10 Saibro compactado NE NE SC

0,10 1,50 1,40 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE P

F-48 S-21 04+12,0 LE 2,20 1,52 0,00 0,13 0,13 Saibro compactado NE NE SC

0,13 1,52 1,39 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

F-49 S-21 03+13,0 LD 1,80 1,50 0,00 0,10 0,10 Saibro compactado NE NE SC

0,10 1,50 1,40 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

F-50 S-21 04+13,0 LE 1,80 1,50 0,00 0,10 0,10 Saibro compactado NE NE SC

0,10 1,50 1,40 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE P

F-51 S-21 03+17,0 LD 1,90 1,55 0,00 0,14 0,14 Saibro compactado NE NE SC

0,14 1,55 1,41 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

F-52 S-23 01+15,0 LE 2,50 1,50 0,00 0,02 0,02 Saibro compactado NE NE SC

0,02 1,50 1,48 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

F-53 S-24 06+11,0 LD 1,50 1,50 0,00 0,15 0,15 Saibro compactado NE NE SC

0,15 1,50 1,35 Argila orgânica arenosa preta NE NE C

F-54 S-24 23+4,0 LD 0,80 1,50 0,00 0,10 0,10 Saibro compactado NE NE SC

0,10 1,50 1,40 Argila orgânica arenosa preta NE NE C

F-55 S-25 2+4,0 LD 0,20 1,50 0,00 0,04 0,04 CBUQ NE NE SC

0,04 0,14 0,10 Saibro compactado NE NE SC

0,14 1,50 1,36 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

RUA 1º DE MAIO

RUA MAGNO ADACHESKI

AVENIDA ADUTORA

RUA RAUL PINTO DE CARVALHO

RUA IOLANDA DE FÁTIMA

RUA IRACEMA ALMEIDA MULLER

RUA SÃO JOSÉ MARIA DE AGOSTINHO

RUA IRMÃ CLARÊNCIA VALENGA

RUA GALDINO MOREIRA

RUA WALDOMIRO MESSIAS
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P =

C =

NE =
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F-56 S-25 05+17,0 LE 3,00 1,50 0,00 0,04 0,04 CBUQ NE NE SC

0,04 0,10 0,06 Saibro compactado NE NE SC

0,10 1,50 1,40 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

F-57 S-25 11+6,0 LD 3,50 1,50 0,00 0,11 0,11 Saibro compactado NE NE SC

0,11 1,50 1,39 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

F-58 S-25 08+16,0 LD 3,20 1,50 0,00 0,11 0,11 Saibro compactado NE NE SC

0,11 1,50 1,39 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

F-59 S-25 04+1,0 LE 3,00 1,50 0,00 0,11 0,11 Saibro compactado NE NE SC

0,11 1,50 1,39 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

F-60 S-25 PP+10,0 LD 2,20 1,45 0,00 0,11 0,11 Saibro compactado NE NE SC

0,11 1,45 1,34 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

F-61 S-26 04+12,0 LE 2,50 1,50 0,00 0,17 0,17 Saibro compactado NE NE SC

0,17 1,50 1,33 Argila orgânica arenosa preta NE NE C

F-62 S-26 08+13,0 LE 2,60 1,52 0,00 0,15 0,15 Saibro compactado NE NE SC

0,15 1,52 1,37 Argila orgânica arenosa preta NE NE P

F-63 S-27 13+13,0 LE 1,10 1,50 0,00 0,10 0,10 Saibro compactado NE NE SC

0,10 1,50 1,40 Argila siltosa arenosa esverdeada NE NE C

F-64 S-27 13+13,0 LD 2,50 1,51 0,00 0,09 0,09 Saibro compactado NE NE SC

0,09 1,51 1,42 Argila siltosa arenosa esverdeada NE NE C

F-65 S-28 02+7,0 LE 2,40 1,50 0,00 0,15 0,15 Saibro compactado NE NE SC

0,15 1,50 1,35 Argila siltosa arenosa esverdeada NE NE C

F-66 S-28 03+5,0 LE 2,00 1,50 0,00 0,12 0,12 Saibro compactado NE NE SC

0,12 1,50 1,38 Argila siltosa arenosa esverdeada NE NE C

F-67 S-28 01+5,0 LE 2,10 1,55 0,00 0,10 0,10 Saibro compactado NE NE SC

0,10 1,55 1,45 Argila siltosa arenosa esverdeada NE NE C

F-68 S-29 04+16,0 LD 2,80 1,55 0,00 0,10 0,10 Saibro compactado NE NE SC

0,10 1,55 1,45 Silte argiloso arenoso amarelo NE NE C

RUA ANTÔNIO CÂNDIDO

RUA JOSÉ FONSECA

RUA ALMEIDA SALIM

RUA DR. TOLEDO

RUA SAMAMBAIA

RUA DOS JASMINS
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F-69 S-29 03+4,0 LE 0,60 1,52 0,00 0,10 0,10 Saibro compactado NE NE SC

0,10 1,52 1,42 Silte argiloso arenoso amarelo NE NE C

F-70 S-29 02+14,0 LE 1,80 1,52 0,00 0,10 0,10 Saibro compactado NE NE SC

0,10 1,52 1,42 Silte argiloso arenoso amarelo NE NE C

F-71 S-29 07+6,0 LE 1,80 1,51 0,00 0,11 0,11 Saibro compactado NE NE SC

0,11 1,51 1,40 Silte argiloso arenoso amarelo NE NE C

F-72 S-30 04+17,0 LD 1,20 1,52 0,00 0,05 0,05 Saibro compactado NE NE SC

0,05 1,52 1,47 Silte argiloso arenoso amarelado NE NE C

F-73 S-30 03+14,0 LE 0,50 1,50 0,00 0,04 0,04 Saibro compactado NE NE SC

0,04 1,50 1,46 Silte argiloso arenoso amarelado NE NE C

F-74 S-30 03+6,0 LD 1,10 1,52 0,00 0,05 0,05 Saibro compactado NE NE SC

0,05 1,52 1,47 Silte argiloso arenoso amarelado NE NE C

F-75 S-30 08+10,0 LD 1,80 1,54 0,00 0,11 0,11 Saibro compactado NE NE SC

0,11 1,54 1,43 Silte argiloso arenoso amarelado NE NE C

F-76 S-30 03+15,0 LE 1,60 1,51 0,00 0,08 0,08 Saibro compactado NE NE SC

0,08 1,51 1,43 Silte argiloso arenoso amarelado NE NE C

F-76A S-30 03+6,0 LE 1,70 1,53 0,00 0,12 0,12 Saibro compactado NE NE SC

0,12 1,53 1,41 Silte argiloso arenoso amarelado NE NE C

F-77 S-31 PP+7,0 LE 3,50 1,55 0,00 0,15 0,15 Saibro compactado NE NE SC

0,15 1,55 1,40 Argila orgânica arenosa preta NE NE C

F-78 S-32 04+17,0 LE 3,20 1,51 0,00 0,14 0,14 Saibro compactado NE NE SC

0,14 1,51 1,37 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

F-79 S-32 09+17,0 LD 3,20 1,50 0,00 0,15 0,15 Saibro compactado NE NE SC

0,15 1,50 1,35 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

F-80 S-32 14+17,0 LE 5,20 1,52 0,00 0,13 0,13 Saibro compactado NE NE SC

0,13 1,52 1,39 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

RUA LUIS MAKSIMIO

RUA PROFª MARIETA CAMARGO

RUA UBIRAJARA ATAÍDE

RUA SEBASTIÃO DA SILVA SOBRINHO

RUA LEVI MACEDO TAQUES

RUA ANTÔNIO ROQUE DE LIMA

RUA JOÃO CARLOS LOZESKI

RUA BELEM

RUA ERMELINO SAMPAIO RIBAS
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F-81 S-33 08+14,0 LE 1,70 1,50 0,00 0,13 0,13 Saibro compactado NE NE SC

0,13 1,50 1,37 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

F-82 S-34 03+16,0 LD 1,40 1,50 0,00 0,15 0,15 Saibro compactado NE NE SC

0,15 1,50 1,35 Argila orgânica arenosa preta -1,20 -0,80 C

F-83 S-35 03+12,0 LE 2,00 1,52 0,00 0,12 0,12 Saibro compactado NE NE SC

0,12 1,52 1,40 Areia siltosa amarela NE NE C

F-84 S-35 08+6,0 LD 2,10 1,53 0,00 0,11 0,11 Saibro compactado NE NE SC

0,11 1,53 1,42 Areia siltosa amarela NE NE C

F-85 S-34 13+4,0 LE 2,50 1,53 0,00 0,44 0,44 Saibro compactado NE NE SC

0,44 1,53 1,09 Argila orgânica arenosa preta -0,90 -0,60 C

F-86 S-34 01+3,0 LD 2,20 1,50 0,00 0,09 0,09 Saibro compactado NE NE SC

0,09 1,50 1,41 Argila orgânica arenosa preta -1,10 -0,80 C

F-87 S-34 05+5,0 LD 2,20 1,50 0,00 0,25 0,25 Saibro compactado NE NE SC

0,25 1,50 1,25 Argila orgânica arenosa preta -0,90 -0,60 C

F-88 S-34 01+19,0 LD 2,40 1,50 0,00 0,08 0,08 Saibro compactado NE NE SC

0,08 1,50 1,42 Argila orgânica arenosa preta -0,90 -0,60 C

F-89 S-34 05+10,0 LE 2,10 1,50 0,00 0,33 0,33 Saibro compactado NE NE SC

0,33 1,50 1,17 Argila orgânica arenosa preta -0,90 -0,60 C

F-90 S-33 04+12,0 LD 2,40 1,51 0,00 0,12 0,12 Saibro compactado NE NE SC

0,12 1,51 1,39 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

F-91 S-34 09+10,0 LE 2,20 1,50 0,00 0,32 0,32 Saibro compactado NE NE SC

0,32 1,50 1,18 Argila orgânica arenosa preta -1,10 -0,80 C

F-92 S-34 14+4,0 LE 2,50 1,53 0,00 0,58 0,58 Saibro compactado NE NE SC

0,58 1,53 0,95 Argila orgânica arenosa preta -0,90 -0,60 C

F-93 S-33 02+14,0 LD 2,30 1,51 0,00 0,12 0,12 Saibro compactado NE NE SC

0,12 1,51 1,39 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

F-94 S-34 05+16,0 LD 2,40 1,53 0,00 0,29 0,29 Saibro compactado NE NE SC

0,29 1,53 1,24 Argila orgânica arenosa preta NE NE C

RUA FLORÊNCIO DELGADO

RUA MANOEL FONSECA

RUA ROSA NOGUEIRA FONSECA

RUA DARCI CUSTÓDIO DE OLIVEIRA

RUA CÍCERO VIEIRA TORRES

RUA ANTONIO BRASILIANO PINHEIRO
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F-95 S-36 01+5,0 LD 1,90 1,51 0,00 0,12 0,12 Saibro compactado NE NE SC

0,12 1,51 1,39 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

F-96 S-36 04+4,0 LE 2,20 1,55 0,00 0,14 0,14 Saibro compactado NE NE SC

0,14 1,55 1,41 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

F-97 S-37 PP+12,0 LE 2,10 1,53 0,00 0,08 0,08 Saibro compactado NE NE SC

0,08 1,53 1,45 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

F-98 S-38 05+14,0 LE 2,10 1,50 0,00 0,28 0,28 Saibro compactado NE NE SC

0,28 1,50 1,22 Argila orgânica arenosa preta -1,10 -0,90 C

F-99 S-38 14+3,0 LE 2,10 1,51 0,00 0,28 0,24 Saibro compactado NE NE SC

0,28 1,51 1,23 Argila orgânica arenosa preta -1,00 -0,80 C

F-100 S-39 5 LD 4,10 1,50 0,00 0,18 0,18 Saibro compactado NE NE SC

 0,18 1,50 1,32 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

F-101 S-39 09+17,0 LE 3,80 1,50 0,00 0,27 0,27 Saibro compactado NE NE SC

 0,27 1,50 1,23 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

F-102 S-39 14+11,0 LD 4,00 1,50 0,00 0,21 0,21 Saibro compactado NE NE SC

 0,21 1,50 1,29 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

F-103 S-39 19+7,0 LE 2,90 1,51 0,00 0,19 0,19 Saibro compactado NE NE SC

 0,19 1,51 1,32 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE P

F-104 S-39 23+17,0 LD 1,20 1,50 0,00 0,35 0,35 Saibro compactado NE NE SC

 0,35 1,50 1,15 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE P

F-105 S-39 28+12,0 LE 3,80 1,50 0,00 0,23 0,23 Saibro compactado NE NE SC

 0,23 1,50 1,27 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE P

F-106 S-39 33+5,0 LD 3,10 1,52 0,00 0,21 0,21 Saibro compactado NE NE SC

 0,21 1,52 1,31 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE P

F-107 S-39 37+19,0 LE 2,90 1,50 0,00 0,27 0,27 Saibro compactado NE NE SC

 0,27 1,50 1,23 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE P

F-108 S-39 04+16,0 LD 3,30 1,52 0,00 0,22 0,22 Saibro compactado NE NE SC

 0,22 1,52 1,30 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

RUA ROVILIO CHRISTIANETTI

RUA RUBENS SIMÕES

RUA PEDRO F. MENDES

RUA LEONEL TOD

RUA MARIA JOSEFA LUCILIA ROMANA RIBAS

RUA IRAIDES MARIA DA SILVA
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CAMADAS (m) 

DE A ESP.

NA DESCRIÇÃO EXPEDITA
NA                             

APÓS 24h
PROF.                               
(m)

IDENT.FURO ESTACA POSIÇÃO

Sem Coleta

Coleta Parcial
BOLETIM DE SONDAGEM E EXTRAÇÃO MANUAL

Coleta Completa

DIST.                              
(m)

Não Encontrado

ENSAIOS

F-109 S-39 09+15,0 LE 3,50 1,54 0,00 0,28 0,28 Saibro compactado NE NE SC

 0,28 1,54 1,26 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

F-110 S-39 14+11,0 LD 2,90 1,51 0,00 0,23 0,23 Saibro compactado NE NE SC

 0,23 1,51 1,28 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE P

F-111 S-39 19+6,0 LE 3,20 1,50 0,00 0,26 0,26 Saibro compactado NE NE SC

 0,26 1,50 1,24 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE P

F-112 S-39 24 LD 1,60 1,50 0,00 0,33 0,33 Saibro compactado NE NE SC

 0,33 1,50 1,17 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE P

F-113 S-39 28+11,0 LE 1,20 1,50 0,00 0,19 0,19 Saibro compactado NE NE SC

 0,19 1,50 1,31 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE P

F-114 S-39 04+14,0 LE 2,30 1,49 0,00 0,23 0,23 Saibro compactado NE NE SC

 0,23 1,49 1,26 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

F-115 S-39 09+9,0 LD 2,30 1,50 0,00 0,21 0,21 Saibro compactado NE NE SC

 0,21 1,50 1,29 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE C

F-116 S-39 14+5,0 LE 2,30 1,51 0,00 0,20 0,20 Saibro compactado NE NE SC

 0,20 1,51 1,31 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE P

F-117 S-39 18+18,0 LD 2,30 1,55 0,00 0,28 0,28 Saibro compactado NE NE SC

 0,28 1,55 1,27 Argila siltosa arenosa vermelha NE NE P

RUA PROFª DURVACYRA DE AZEVEDO



ESTUDO DO SUBLEITO DE VIAS URBANAS DE JAGUARIAÍVA

AMOSTRA DE 
CAMPO

FURO
AMOSTRA DE 

LABORATÓRIO
DESCRIÇÃO EXPEDITA

S-01 F-01 A-11 Argila siltosa arenosa vermelha

S-02 F-02 A-11 Argila siltosa arenosa vermelha

S-03 F-03 A-11 Argila siltosa arenosa vermelha

S-04 F-04 A-11 Argila siltosa arenosa vermelha

S-05 F-05; F-06 A-11 Argila siltosa arenosa vermelha

S-06 F-07 A-11 Argila siltosa arenosa vermelha

S-07 F-08; F-09; F-10;F-11 A-11 Argila siltosa arenosa vermelha

S-08 F-12; F-13 A-17 Argila siltosa arenosa vermelha

S-09 F-14 A-15 Argila siltosa arenosa vermelha

S-10 F-15 A-15 Argila siltosa arenosa vermelha

S-11 F-16 A-15 Argila siltosa arenosa vermelha

S-12 F-17; F-18; F-19 A-15 Argila siltosa arenosa vermelha

S-13 F-20; F-21 A-15 Argila siltosa arenosa vermelha

S-14 F-22; F-23 A-15 Argila siltosa arenosa vermelha

S-15 F-24; F-25 A-12 Argila siltosa arenosa vermelha

S-16 F-26; F-27 A-12 Argila siltosa arenosa vermelha

S-17 F-28 A-12 Argila siltosa arenosa vermelha

S-18 F-29; F-30; F-31 A-12 Argila siltosa arenosa vermelha

S-19 F-32; F-42 A-12 Argila siltosa arenosa vermelha

S-20 F-33 A-12 Argila siltosa arenosa vermelha

S-21
F-34; F-35; F-36; F-37; F-38; F-39; F-44; F-45; F-
46; F-47; F-48; F-49; F-50; F-51

A-17 Argila siltosa arenosa vermelha

S-22 F-40; F-41; F-43 A-05 Argila siltosa arenosa vermelha

S-23 F-52 A-05 Argila siltosa arenosa vermelha

S-24 F-53; F-54 A-02 Argila orgânica arenosa preta

S-25 F-55; F-56; F-57; F-58; F-59; F-60 A-07 Argila siltosa arenosa vermelha

S-26 F-61; F-62 A-02 Argila orgânica arenosa preta

S-27 F-63; F-64 A-08 Argila siltosa arenosa esverdeada

S-28 F-65; F-66; F-67 A-09 Argila siltosa arenosa esverdeada

S-29 F-68; F-69; F-70; F-71 A-04 Silte argiloso arenoso amarelo

S-30 F-72; F-73; F-74; F-75; F-76; F-76A A-06 Silte argiloso arenoso amarelado

S-31 F-77 A-01 Argila orgânica arenosa preta

S-32 F-78; F-79; F-80 A-13 Argila siltosa arenosa vermelha

S-33 F-81; F-90; F-93 A-16 Argila siltosa arenosa vermelha

S-34
F-82; F-85; F-86; F-87; F-88; F-89; F-91; F-92; F-
94

A-14 Argila siltosa arenosa vermelha

S-35 F-83; F-84 A-10 Areia siltosa amarela

S-36 F-95; F-96 A-13 Argila siltosa arenosa vermelha

S-37 F-97 A-15 Argila siltosa arenosa vermelha

S-38 F-98; F-99 A-03 Argila orgânica arenosa preta

S-39
F-100; F-101; F-102; F-103; F-104; F-105; F-106;     
F-107; F-108; F-109; F-110; F-111; F-112; F-113;     
F-114; F-115; F-116; F-117

A-18 Argila siltosa arenosa vermelha

DESCRIÇÃO DAS SELETAS DE CAMPO



ESTUDO DO SUBLEITO DE VIAS URBANAS DE JAGUARIAÍVA

AMOSTRA DE 
LABORATÓRIO

AMOSTRA DE 
CAMPO

FURO DESCRIÇÃO EXPEDITA

A-01 S-31 F-77 Argila orgânica arenosa preta

A-02 S-24; S-26 F-53; F-54; F-61; F-62 Argila orgânica arenosa preta

A-03 S-38 F-98; F-99 Argila orgânica arenosa preta

A-04 S-29 F-68; F-69; F-70; F-71 Silte argiloso arenoso amarelo

A-05 S-22; S-23 F-40; F-41; F-43; F-52 Argila siltosa arenosa vermelha

A-06 S-30 F-72; F-73; F-74; F-75; F-76; F-76A Silte argiloso arenoso amarelado

A-07 S-25 F-55; F-56; F-57; F-58; F-59; F-60 Argila siltosa arenosa vermelha

A-08 S-27 F-63; F-64 Argila siltosa arenosa esverdeada

A-09 S-28 F-65; F-66; F-67 Argila siltosa arenosa esverdeada

A-10 S-35 F-83; F-84 Areia siltosa amarela

A-11
S-01; S-02; S-03;           
S-04; S-05; S-06;               
S-07

F-01; F-02; F-03; F-04; F-05; F-06; F-07; 
F-08; F-09; F-10; F-11

Argila siltosa arenosa vermelha

A-12
S-15; S-16; S-17;           
S-18; S-19; S-20

F-24; F-25; F-26; F-27; F-28; F-29; F-30; 
F-31; F-32; F-33; F-42

Argila siltosa arenosa vermelha

A-13 S-32; S-36 F-78; F-79; F-80; F-95; F-96 Argila siltosa arenosa vermelha

A-14 S-34
F-82; F-85; F-86; F-87; F-88; F-89; F-91; 
F-92; F-94

Argila siltosa arenosa vermelha

A-15
S-09; S-10; S-11;               
S-12; S-13; S-14;            
S-37

F-14; F-15; F-16; F-17; F-18; F-19; F-20; 
F-21; F-22; F-23; F-97

Argila siltosa arenosa vermelha

A-16 S-33 F-81; F-90; F-93 Argila siltosa arenosa vermelha

A-17 S-08; S-21
F-12; F-13; F-34; F-35; F-36; F-37; F-38; 
F-39; F-44; F-45; F-46; F-47; F-48; F-49; 
F-50; F-51

Argila siltosa arenosa vermelha

A-18 S-39

F-100; F-101; F-102; F-103; F-104; F-
105; F-106; F-107; F-108; F-109; F-110; 
F-111; F-112; F-113; F-114; F-115; F-
116; F-117

Argila siltosa arenosa vermelha

OBS: As amostras A-01 e A-03 foram igualadas com a amostra A-02.

DESCRIÇÃO DAS SELETAS DE LABORATÓRIO



.../ Cont. Fl. 2

Peso do Solos Seco (g) 70,40

% de Água 46,73

Média Umidade Higroscópica (%) 47,04

AMOSTRA 03

Peso do Solos Seco (g) 79,00 79,70

% de Água 28,35 27,60

92,20

12,50

22,00

AMOSTRA 04

Cápsula Nº 35 36

Cápsula + Solo Úmido (g) 113,80 114,20

Cápsula + Solo Seco (g) 91,40

Tara (g) 12,40

Peso da Água (g) 22,40

Peso do Solos Seco (g) 59,00 58,90

% de Água 37,80 39,90

Média Umidade Higroscópica (%) 38,85

Cápsula + Solo Seco (g) 71,50 71,70

Tara (g) 12,50 12,80

Peso da Água (g) 22,30 23,50

Cápsula Nº 60 61

Cápsula + Solo Úmido (g) 93,80 95,20

79,90

12,30

32,00

67,60

47,34

Cápsula + Solo Seco (g) 82,70

Tara (g) 12,30

Peso da Água (g) 32,90

% de Água

Média Umidade Higroscópica (%) 21,12

78,70

21,98

80,50

20,25

Tara (g)

Peso da Água (g)

89,20

10,50

17,30

92,50

12,00

16,30

Peso do Solos Seco (g)

Cápsula + Solo Seco (g)

AMOSTRA 01

Cápsula Nº

Cápsula + Solo Úmido (g)

50

106,50

51

108,80

AMOSTRA 02

Cápsula Nº 62 71

Cápsula + Solo Úmido (g) 115,60 111,90

Média Umidade Higroscópica (%) 27,98

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA (NBR 6457)

GTR PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA CIVIL

Fone: (041) 3618-4800

E-mail: geronimo.rocha@creapr.org.br

INTERESSADO:

RESULTADOS:
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CERTIFICADO Nº: 01082/2015
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Média Umidade Higroscópica (%) 23,19

Peso da Água (g) 20,30 20,30

Peso do Solos Seco (g) 87,30 87,80

% de Água 23,25 23,12

Cápsula + Solo Úmido (g) 120,10 120,10

Cápsula + Solo Seco (g) 99,80 99,80

Tara (g) 12,50 12,00

19,64 19,90

Média Umidade Higroscópica (%) 19,77

AMOSTRA 08

Cápsula Nº 75 77

Cápsula Nº 58 59

Cápsula + Solo Úmido (g) 105,10 108,20

Cápsula + Solo Seco (g) 89,80 92,30

Peso do Solos Seco (g) 98,80 91,70

% de Água 5,16 5,67

Média Umidade Higroscópica (%) 5,42

13,43

Cápsula Nº 13 22

Cápsula + Solo Úmido (g) 125,10 118,00

Cápsula + Solo Seco (g) 120,00 112,80

Tara (g) 21,20 21,10

Peso da Água (g) 5,10 5,20

Peso do Solos Seco (g)

% de Água

Média Umidade Higroscópica (%) 13,65

AMOSTRA 06

Cápsula + Solo Úmido (g) 109,80 110,10

Cápsula + Solo Seco (g) 97,90

/...Continuação do Certificado Nº 01082/2015 (fl.02)
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AMOSTRA 05

.../ Cont. Fl. 3

Tara (g) 11,90 12,40

Peso da Água (g) 15,30 15,90

Peso do Solos Seco (g) 77,90 79,90

% de Água

AMOSTRA 07

Cápsula Nº 31 32

98,50

Tara (g) 12,10 12,10

Peso da Água (g) 11,90 11,60

85,80 86,40

13,87

UMIDADE HIGROSCÓPICA.GTR PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA CIVIL - 01082.15

Av. Sen. Souza Naves, 1321-Fone (41) 3027-1720 - Fax: (41) 3023-4710 - CEP 80050-040 - Curitiba-PR
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% de Água 18,54 18,47

Média Umidade Higroscópica (%) 18,50

.../ Cont. Fl. 4

Tara (g) 12,50 12,10

Peso da Água (g) 14,20 14,70

Peso do Solos Seco (g) 76,60 79,60

AMOSTRA 12

Cápsula Nº 28 29

Cápsula + Solo Úmido (g) 103,30 106,40

Cápsula + Solo Seco (g) 89,10 91,70

Peso do Solos Seco (g) 76,90 83,70

% de Água 15,73 15,29

Média Umidade Higroscópica (%) 15,51

Cápsula + Solo Seco (g) 91,00 95,50

Tara (g) 14,10 11,80

Peso da Água (g) 12,10 12,80

% de Água 10,39 10,94

Média Umidade Higroscópica (%) 10,67

Cápsula Nº 42 43

Cápsula + Solo Úmido (g) 103,10 108,30

Tara (g) 12,00 13,60

Peso da Água (g) 10,60 10,20

Peso do Solos Seco (g) 102,00 93,20

AMOSTRA 10

Cápsula Nº 64 67

Cápsula + Solo Úmido (g) 124,60 117,00

Cápsula + Solo Seco (g) 114,00 106,80

Peso do Solos Seco (g) 72,60 69,20

% de Água 27,82 27,89

Média Umidade Higroscópica (%) 27,86

Cápsula + Solo Seco (g) 84,90 81,60

Tara (g) 12,30 12,40

Peso da Água (g) 20,20 19,30

/...Continuação do Certificado Nº 01082/2015 (fl.03)

AMOSTRA 09

Cápsula Nº 55 56

Cápsula + Solo Úmido (g) 105,10 100,90

AMOSTRA 11
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.../ Cont. Fl. 5

Peso do Solos Seco (g) 99,10 96,80

% de Água 13,82 14,67

Média Umidade Higroscópica (%) 14,25

Cápsula + Solo Seco (g) 111,50 109,40

Tara (g) 12,40 12,60

Peso da Água (g) 13,70 14,20

Média Umidade Higroscópica (%) 20,06

AMOSTRA 16

Cápsula Nº 48 49

Cápsula + Solo Úmido (g) 125,20 123,60

Peso da Água (g) 17,30 18,50

Peso do Solos Seco (g) 85,90 92,60

% de Água 20,14 19,98

Cápsula + Solo Úmido (g) 115,50 123,60

Cápsula + Solo Seco (g) 98,20 105,10

Tara (g) 12,30 12,50

% de Água 13,89 13,08

Média Umidade Higroscópica (%) 13,49

AMOSTRA 15

Cápsula Nº 40 41

Tara (g) 21,10 21,20

Peso da Água (g) 11,00 10,40

Peso do Solos Seco (g) 79,20 79,50

AMOSTRA 14

Cápsula Nº 5 24

Cápsula + Solo Úmido (g) 111,30 111,10

Cápsula + Solo Seco (g) 100,30 100,70

Peso do Solos Seco (g) 74,60 79,30

% de Água 21,18 21,44

Média Umidade Higroscópica (%) 21,31

Cápsula + Solo Seco (g) 95,70 100,40

Tara (g) 21,10 21,10

Peso da Água (g) 15,80 17,00

/...Continuação do Certificado Nº 01082/2015 (fl.04)

AMOSTRA 13

Cápsula Nº 10 19

Cápsula + Solo Úmido (g) 111,50 117,40
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Diretor Técnico-Engº Mauro T. de F.Bianco

CREA - 7ª Região Reg. 15.771 Cart. 6979-D

104,20103,00Cápsula + Solo Úmido (g)

5453Cápsula Nº

AMOSTRA 17

Curitiba, 29 de Setembro de 2015

10,4010,60Peso da Água (g)

12,6011,80Tara (g)

93,8092,40Cápsula + Solo Seco (g)

AMOSTRA 18

12,98Média Umidade Higroscópica (%)

12,8113,15% de Água

81,2080,60Peso do Solos Seco (g)

95,0098,20Cápsula + Solo Seco (g)

106,90110,30Cápsula + Solo Úmido (g)

3837Cápsula Nº

82,8086,30Peso do Solos Seco (g)

11,9012,10Peso da Água (g)

12,2011,90Tara (g)

14,20Média Umidade Higroscópica (%)

14,3714,02% de Água
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7 22 18 11 29

16 18 20 22 24

5425 5357 4615 4391 4832

2059 2083 2104 2073 2063

8929 9124 8636 8394 8795

3504 3767 4021 4003 3963

1,702 1,808 1,911 1,931 1,921

56 61 30 15 31

110,90 111,30 119,80 132,20 114,10

97,10 95,80 101,90 112,50 94,50

12,40 11,80 11,60 21,50 12,10

13,80 15,50 17,90 19,70 19,60

84,70 84,00 90,30 91,00 82,40

16,3 18,5 19,8 21,6 23,8

1,463 1,527 1,595 1,587 1,552

MÉTODO DE ENSAIO: NBR 6457; NBR 7182; NBR 9895; NBR 6459; NBR 7180; DNER ME 080

INTERESSADO:

RESULTADOS:

AMOSTRA: 02

                   BIANCO TECNOLOGIA DO CONCRETO

MATERIAL COLETADO:

CERTIFICADO Nº: 01072/2015

ENSAIO DE CARACTERIZAÇÃO DE SOLO

GTR PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA CIVIL

Argila Orgânica Pouco Arenosa com Pedregulho Preta

Fone: (041) 3618-4800

E-mail: geronimo.rocha@creapr.org.br

Peso cilindro (g)

OBRA:

H2O acrescentada (g)

CILINDRO N.º

COMPACTAÇÃO - NBR 7182 Energia de compactação NORMAL

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE

Massa espe.aparente (g/cm
3
)

Peso solo úmido (g)

Peso cilindro + solo úmido (g)

PERÍODO DO ENSAIO: 22/09/2015 a 26/09/2015

Volume cilindro(cm
3
)

Massa espe. aparente seca  (g/cm³)

Umidade (%)

Peso do solo seco (g)

Peso H2O (g)

Peso cápsula (g)

Peso cápsula + solo seco (g)

Peso cápsula + solo úmido (g)

Cápsula n.º

Massa Específica Aparente seca Máxima (g/cm³)

Umidade Ótima (%)

1,605

20,6

.../ Cont. Fl. 2

1,463

1,527

1,595

1,587

1,552

1,440
1,460
1,480
1,500
1,520
1,540
1,560
1,580
1,600
1,620

15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0

M
a
s
s
a

 E
s
p

e
c
íf

ic
a

 S
e

c
a

 
(g

/c
m

³)

Umidade (%)

Curva de Compactação

CARACTERIZAÇÃO COMPLETA.GTR PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA CIVIL - 01072.15
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7 22 18 11 29

22/09/15 22/09/15 22/09/15 22/09/15 22/09/15

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

26/09/15 26/09/15 26/09/15 26/09/15 26/09/15

1,00 3,22 2,45 1,98 1,00

1,96 1,28 0,87

16,3 18,5 19,8 21,6 23,8

7 22 18 11

0,3" 10 23 12

01':00" 31 53 31

01':30" 64 80 54

02':00" 95 102 79

03':00" 137 155 105

04':00" 165 201 127

06':00" 210 258 149

08':00"

10':00"

13,38 14,36 11,12

15,49 18,87 11,92

15,49 18,87 11,92
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/...Continuação do Certificado Nº 01072/2015 (fl.02)

C.B.R. (%)

10,16

1,350

PENETRAÇÃO Fator da Prensa

Tempo (min)

CILINDRO Nº

DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (C.B.R.) - NBR 9895

Data da Leitura Inicial

Expansão (%) 1,0%

DETERMINAÇÃO DA EXPANSÃO

Cilindro Nº

Leitura Inicial (mm)

Data de Leitura Final

Leitura Final (mm)

Expansão (%)

Umidade (%)

113Altura do CP (mm)

C.B.R. (2,54)

C.B.R. (5,08)

Leitura Leitura Leitura Leitura Leitura

2,54

3,81

1,27

1,90

0,099

Carga Padrão           (kgf) Penetração       (mm)

0,63

5,08

7,62

12,70

2,050

.../ Cont. Fl. 3

1,96

1,28

0,87

0,00
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GRÁFICO EXPANSÃO (%)
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7 22 18 11 29

15,49 18,87 11,92

16,3 18,5 19,8 21,6 23,8

C.B.R. (%)

Índica de Suporte California (C.B.R.) 17,0%

CILINDRO Nº

                   BIANCO TECNOLOGIA DO CONCRETO

/...Continuação do Certificado Nº 01072/2015 (fl.03)

Umidade (%)

DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (C.B.R.) - NBR 9895

.../ Cont. Fl. 4
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POL. mm

3" 76,2

2-1/2" 63,5

2" 50,8

1-1/2" 38,1

1" 25,4

3/4" 19,1

3/8" 9,5

Nº 4 4,8

Nº 10 2,0

POL. mm

Nº 40 0,42 82,23 17,77 52,20 11,28

Nº 200 0,074 53,02 29,21 33,66 18,54

/...Continuação do Certificado Nº 01072/2015 (fl.04)

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA (NBR 6457)

Cápsula Nº

Cápsula + Solo Úmido (g)

                   BIANCO TECNOLOGIA DO CONCRETO

30

103,40

65

102,60

Tara (g)

Peso da Água (g)

95,88

11,60

7,52

95,33

12,60

7,27

Peso do Solos Seco (g)

Cápsula + Solo Seco (g)

% de Água

Média Umidade Higroscópica (%) 8,86

84,28

8,92

82,73

8,79

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA - DNER ME 080

PENEIRAMENTO GROSSO

Amostra total úmida (g) 1381,50

Material seco retido na peneira Nº 10 (g) 477,70

Material úmido passado na peneira Nº 10 (g) 903,80

Material seco passado na peneira Nº 10 (g) 830,28

Amostra total seca (g) 1307,98

PENEIRAS RETIDO PASSADO % %

(g) (g) PASSANDO RETIDA

1307,98 100,0

1307,98 100,0

1307,98 100,0

1307,98 100,0

1307,98 100,0

78,0 1229,98 94,0 6,0

77,2 1152,78 88,1 5,9

160,3 992,48 75,9 12,3

162,2 830,28 63,5 12,4

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA - DNER ME 080

PENEIRAMENTO FINO

Material úmido passado na peneira Nº 10 (g) 112,12

Material seco passado na peneira Nº 10 (g) 103,00

Umidade Higroscópica (%) 8,86

PENEIRAS RETIDO PASSADO
% PARCIAL 

PASSADA

% PARCIAL 

RETIDA

% TOTAL 

PASSADA

% TOTAL 

RETIDA(g) (g)

18,3 84,70

30,09 54,61

.../ Cont. Fl. 5
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51 87 76 94 100

29,67 30,32 31,27 31,44 32,16

22,97 23,19 23,71 23,61 23,84

6,62 6,49 6,39 6,47 6,52

50 40 32 20 13

6,70 7,13 7,56 7,83 8,32

16,35 16,70 17,32 17,14 17,32

40,98 42,69 43,65 45,68 48,04

5

34 48 68 74 78

13,95 13,80 14,37 14,04 13,93

12,16 12,02 12,44 12,18 12,07

6,68 6,59 6,47 6,46 6,35

1,79 1,78 1,93 1,86 1,86

5,48 5,43 5,97 5,72 5,72

32,66 32,78 32,33 32,52 32,52

NÚMERO DE PONTOS 32,56

DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE PLASTICIDADE - NBR 7180

MÉDIA

/...Continuação do Certificado Nº 01072/2015 (fl.05)

                   BIANCO TECNOLOGIA DO CONCRETO

1,605 Índice de Grupo (IG) 0.

Limite de Liquidez (LL) 45

Limite de Plasticidade (LP) 33

Peso da Água (g)

Peso do Solo Seco (g)

% de Água 

Índice de Plasticidade (IP) 13

QUADRO RESUMO DOS RESULTADOS DE ENSAIO

Energia de compactação NORMAL Índice de Plasticidade (IP) 13

Massa Específica Aparente seca Máxima (g/cm³)

Diretor Técnico-Engº Mauro T. de F.Bianco

CREA - 7ª Região Reg. 15.771 Cart. 6979-D

Limite de Liquidez (LL) 45 Areia Fina (%) 18,54

Limite de Plasticidade (LP) 33 Material passado na # Nº 200 (%) 33,66

Curitiba, 29 de Setembro de 2015

Umidade Ótima (%) 20,6 Classificação H.R.B. A 2 - 7

Expansão (%) 0,01 Pedregulho (%) 36,52

Índica de Suporte California (C.B.R.) 17,0% Areia Grossa e Média (%) 11,28

Cápsula Nº

Cápsula + Solo Úmido (g)

Cápsula + Solo Seco (g)

Tara da Cápsula (g)

Número de Golpes

Peso da Água (g)

Peso do Solo Seco (g)

% de Água 

DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE LIQUIDEZ - NBR 6459

Cápsula + Solo Úmido (g)

Cápsula Nº

Cápsula + Solo Seco (g)

Tara da Cápsula (g)
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25 29 7 52 19

15 17 19 21 23

4539 4832 5425 4474 5460

2108 2063 2059 2099 2067

8401 8805 9564 8712 9596

3862 3973 4139 4238 4136

1,832 1,926 2,010 2,019 2,001

29 75 70 65 47

111,20 119,80 126,00 118,10 114,00

97,70 103,50 107,00 99,10 94,30

12,10 12,50 12,50 12,60 12,00

13,50 16,30 19,00 19,00 19,70

85,60 91,00 94,50 86,50 82,30

15,8 17,9 20,1 22,0 23,9

1,582 1,633 1,674 1,655 1,615

MÉTODO DE ENSAIO: NBR 6457; NBR 7182; NBR 9895; NBR 6459; NBR 7180; DNER ME 080

INTERESSADO:

RESULTADOS:

AMOSTRA: 04

                   BIANCO TECNOLOGIA DO CONCRETO

MATERIAL COLETADO:

CERTIFICADO Nº: 01073/2015

ENSAIO DE CARACTERIZAÇÃO DE SOLO

GTR PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA CIVIL

Silte Argiloso Pouco Arenoso Amarelo Mesclado

Fone: (041) 3618-4800

E-mail: geronimo.rocha@creapr.org.br

Peso cilindro (g)

OBRA:

H2O acrescentada (g)

CILINDRO N.º

COMPACTAÇÃO - NBR 7182 Energia de compactação NORMAL

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE

Massa espe.aparente (g/cm
3
)

Peso solo úmido (g)

Peso cilindro + solo úmido (g)

PERÍODO DO ENSAIO: 22/09/2015 a 26/09/2015

Volume cilindro(cm
3
)

Massa espe. aparente seca  (g/cm³)

Umidade (%)

Peso do solo seco (g)

Peso H2O (g)

Peso cápsula (g)

Peso cápsula + solo seco (g)

Peso cápsula + solo úmido (g)

Cápsula n.º

Massa Específica Aparente seca Máxima (g/cm³)

Umidade Ótima (%)

1,675

20,4

.../ Cont. Fl. 2

1,582

1,633

1,674

1,655

1,615

1,560

1,580
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25 29 7 52 19

22/09/15 22/09/15 22/09/15 22/09/15 22/09/15

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

26/09/15 26/09/15 26/09/15 26/09/15 26/09/15

1,00 2,79 1,98 1,69 1,00

1,58 0,87 0,61

15,8 17,9 20,1 22,0 23,9

25 29 7 52

0,3" 7 15 7

01':00" 22 39 16

01':30" 40 60 26

02':00" 55 78 35

03':00" 79 125 52

04':00" 97 156 68

06':00" 122 174 95

08':00"

10':00"

7,74 10,98 4,93

9,11 14,64 6,38

9,11 14,64 6,38

                   BIANCO TECNOLOGIA DO CONCRETO

/...Continuação do Certificado Nº 01073/2015 (fl.02)

C.B.R. (%)

10,16

1,350

PENETRAÇÃO Fator da Prensa

Tempo (min)

CILINDRO Nº

DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (C.B.R.) - NBR 9895

Data da Leitura Inicial

Expansão (%) 0,8%

DETERMINAÇÃO DA EXPANSÃO

Cilindro Nº

Leitura Inicial (mm)

Data de Leitura Final

Leitura Final (mm)

Expansão (%)

Umidade (%)

113Altura do CP (mm)

C.B.R. (2,54)

C.B.R. (5,08)

Leitura Leitura Leitura Leitura Leitura

2,54

3,81

1,27

1,90

0,099

Carga Padrão           (kgf) Penetração       (mm)

0,63

5,08

7,62

12,70

2,050

.../ Cont. Fl. 3

1,58

0,87
0,61

0,00
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GRÁFICO EXPANSÃO (%)
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25 29 7 52 19

9,11 14,64 6,38

15,8 17,9 20,1 22,0 23,9

C.B.R. (%)

Índica de Suporte California (C.B.R.) 14,0%

CILINDRO Nº

                   BIANCO TECNOLOGIA DO CONCRETO

/...Continuação do Certificado Nº 01073/2015 (fl.03)

Umidade (%)

DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (C.B.R.) - NBR 9895

.../ Cont. Fl. 4
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POL. mm

3" 76,2

2-1/2" 63,5

2" 50,8

1-1/2" 38,1

1" 25,4

3/4" 19,1

3/8" 9,5

Nº 4 4,8

Nº 10 2,0

POL. mm

Nº 40 0,42 98,61 1,39 96,55 1,36

Nº 200 0,074 93,53 5,07 91,58 4,97

/...Continuação do Certificado Nº 01073/2015 (fl.04)

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA (NBR 6457)

Cápsula Nº

Cápsula + Solo Úmido (g)

                   BIANCO TECNOLOGIA DO CONCRETO

63

123,70

65

120,15

Tara (g)

Peso da Água (g)

115,54

11,90

8,16

112,07

12,60

8,08

Peso do Solos Seco (g)

Cápsula + Solo Seco (g)

% de Água

Média Umidade Higroscópica (%) 8,00

103,64

7,87

99,47

8,12

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA - DNER ME 080

PENEIRAMENTO GROSSO

Amostra total úmida (g) 1985,60

Material seco retido na peneira Nº 10 (g) 38,50

Material úmido passado na peneira Nº 10 (g) 1947,10

Material seco passado na peneira Nº 10 (g) 1802,90

Amostra total seca (g) 1841,40

PENEIRAS RETIDO PASSADO % %

(g) (g) PASSANDO RETIDA

1841,40 100,0

1841,40 100,0

1841,40 100,0

1841,40 100,0

1841,40 100,0

1841,40 100,0

3,3 1838,10 99,8 0,2

12,4 1825,70 99,1 0,7

22,8 1802,90 97,9 1,2

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA - DNER ME 080

PENEIRAMENTO FINO

Material úmido passado na peneira Nº 10 (g) 139,60

Material seco passado na peneira Nº 10 (g) 129,26

Umidade Higroscópica (%) 8,00

PENEIRAS RETIDO PASSADO
% PARCIAL 

PASSADA

% PARCIAL 

RETIDA

% TOTAL 

PASSADA

% TOTAL 

RETIDA(g) (g)

1,8 127,46

6,56 120,90

.../ Cont. Fl. 5
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3 17 26 28 43

30,89 33,02 31,82 31,68 32,85

24,34 25,75 24,25 23,61 24,40

6,51 6,76 6,53 6,59 6,52

50 41 30 18 11

6,55 7,27 7,57 8,07 8,45

17,83 18,99 17,72 17,02 17,88

36,74 38,28 42,72 47,41 47,26

5

75 84 95 96 98

12,51 13,40 12,07 13,00 11,79

11,25 12,01 10,93 11,71 10,68

6,58 6,81 6,58 6,85 6,55

1,26 1,39 1,14 1,29 1,11

4,67 5,20 4,35 4,86 4,13

26,98 26,73 26,21 26,54 26,88

NÚMERO DE PONTOS 26,67

DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE PLASTICIDADE - NBR 7180

MÉDIA

/...Continuação do Certificado Nº 01073/2015 (fl.05)

                   BIANCO TECNOLOGIA DO CONCRETO

1,675 Índice de Grupo (IG) 12

Limite de Liquidez (LL) 44

Limite de Plasticidade (LP) 27

Peso da Água (g)

Peso do Solo Seco (g)

% de Água 

Índice de Plasticidade (IP) 17

QUADRO RESUMO DOS RESULTADOS DE ENSAIO

Energia de compactação NORMAL Índice de Plasticidade (IP) 17

Massa Específica Aparente seca Máxima (g/cm³)

Diretor Técnico-Engº Mauro T. de F.Bianco

CREA - 7ª Região Reg. 15.771 Cart. 6979-D

Limite de Liquidez (LL) 44 Areia Fina (%) 4,97

Limite de Plasticidade (LP) 27 Material passado na # Nº 200 (%) 91,58

Curitiba, 29 de Setembro de 2015

Umidade Ótima (%) 20,4 Classificação H.R.B. A 7 - 5

Expansão (%) 0,01 Pedregulho (%) 2,09

Índica de Suporte California (C.B.R.) 14,0% Areia Grossa e Média (%) 1,36

Cápsula Nº

Cápsula + Solo Úmido (g)

Cápsula + Solo Seco (g)

Tara da Cápsula (g)

Número de Golpes

Peso da Água (g)

Peso do Solo Seco (g)

% de Água 

DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE LIQUIDEZ - NBR 6459

Cápsula + Solo Úmido (g)

Cápsula Nº

Cápsula + Solo Seco (g)

Tara da Cápsula (g)
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16 25 19 38 28

7 9 11 13 15

5374 4643 5460 4561 4531

2070 2108 2067 2099 2117

9338 8840 9786 8980 8923

3964 4197 4326 4419 4392

1,915 1,991 2,093 2,105 2,075

72 35 66 68 45

117,50 119,80 115,80 124,10 114,00

110,30 110,80 105,10 111,00 100,30

12,30 12,40 11,40 11,60 12,00

7,20 9,00 10,70 13,10 13,70

98,00 98,40 93,70 99,40 88,30

7,3 9,1 11,4 13,2 15,5

1,784 1,824 1,878 1,860 1,796

Volume cilindro(cm
3
)

Massa espe. aparente seca  (g/cm³)

Umidade (%)

Peso do solo seco (g)

Peso H2O (g)

Peso cápsula (g)

Peso cápsula + solo seco (g)

Peso cápsula + solo úmido (g)

Cápsula n.º

Massa Específica Aparente seca Máxima (g/cm³)

Umidade Ótima (%)

1,880

12,0

.../ Cont. Fl. 2

Massa espe.aparente (g/cm
3
)

Peso solo úmido (g)

Peso cilindro + solo úmido (g)

PERÍODO DO ENSAIO: 22/09/2015 a 26/09/2015

ENSAIO DE CARACTERIZAÇÃO DE SOLO

GTR PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA CIVIL

Argila Arenosa Marrom

Fone: (041) 3618-4800

E-mail: geronimo.rocha@creapr.org.br

Peso cilindro (g)

OBRA:

H2O acrescentada (g)

CILINDRO N.º

COMPACTAÇÃO - NBR 7182 Energia de compactação NORMAL

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE

MÉTODO DE ENSAIO: NBR 6457; NBR 7182; NBR 9895; NBR 6459; NBR 7180; DNER ME 080

INTERESSADO:

RESULTADOS:

AMOSTRA: 05

                   BIANCO TECNOLOGIA DO CONCRETO

MATERIAL COLETADO:

CERTIFICADO Nº: 01074/2015
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16 25 19 38 28

22/09/15 22/09/15 22/09/15 22/09/15 22/09/15

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

26/09/15 26/09/15 26/09/15 26/09/15 26/09/15

1,00 2,57 1,78 1,15 1,00

1,39 0,69 0,13

7,3 9,1 11,4 13,2 15,5

16 25 19 38

0,3" 19 25 10

01':00" 65 77 21

01':30" 117 130 32

02':00" 135 175 40

03':00" 154 245 51

04':00" 211 302 63

06':00" 335 390 85

08':00"

10':00"

19,01 24,64 5,63

19,81 28,35 5,91

19,81 28,35 5,91

0,099

Carga Padrão           (kgf) Penetração       (mm)

0,63

5,08

7,62

12,70

2,050

.../ Cont. Fl. 3

C.B.R. (2,54)

C.B.R. (5,08)

Leitura Leitura Leitura Leitura Leitura

2,54

3,81

1,27

1,90

Leitura Inicial (mm)

Data de Leitura Final

Leitura Final (mm)

Expansão (%)

Umidade (%)

113Altura do CP (mm)

Expansão (%) 0,5%

DETERMINAÇÃO DA EXPANSÃO

Cilindro Nº

PENETRAÇÃO Fator da Prensa

Tempo (min)

CILINDRO Nº

DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (C.B.R.) - NBR 9895

Data da Leitura Inicial

                   BIANCO TECNOLOGIA DO CONCRETO

/...Continuação do Certificado Nº 01074/2015 (fl.02)

C.B.R. (%)

10,16

1,350
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0,69

0,13
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GRÁFICO EXPANSÃO (%)
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16 25 19 38 28

19,81 28,35 5,91

7,3 9,1 11,4 13,2 15,5

.../ Cont. Fl. 4

Índica de Suporte California (C.B.R.) 24,0%

CILINDRO Nº

                   BIANCO TECNOLOGIA DO CONCRETO

/...Continuação do Certificado Nº 01074/2015 (fl.03)

Umidade (%)

DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (C.B.R.) - NBR 9895
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POL. mm

3" 76,2

2-1/2" 63,5

2" 50,8

1-1/2" 38,1

1" 25,4

3/4" 19,1

3/8" 9,5

Nº 4 4,8

Nº 10 2,0

POL. mm

Nº 40 0,42 79,87 20,13 79,06 19,92

Nº 200 0,074 57,69 22,18 57,11 21,96

20,6 81,74

22,7 59,04

.../ Cont. Fl. 5

PENEIRAS RETIDO PASSADO
% PARCIAL 

PASSADA

% PARCIAL 

RETIDA

% TOTAL 

PASSADA

% TOTAL 

RETIDA(g) (g)

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA - DNER ME 080

PENEIRAMENTO FINO

Material úmido passado na peneira Nº 10 (g) 102,90

Material seco passado na peneira Nº 10 (g) 102,34

Umidade Higroscópica (%) 0,54

1697,36 100,0

5,2 1692,16 99,7 0,3

12,0 1680,16 99,0 0,7

1697,36 100,0

1697,36 100,0

1697,36 100,0

1697,36 100,0

1697,36 100,0

1697,36 100,0

PENEIRAS RETIDO PASSADO % %

(g) (g) PASSANDO RETIDA

Amostra total úmida (g) 1706,50

Material seco retido na peneira Nº 10 (g) 17,20

Material úmido passado na peneira Nº 10 (g) 1689,30

Material seco passado na peneira Nº 10 (g) 1680,16

Amostra total seca (g) 1697,36

% de Água

Média Umidade Higroscópica (%) 0,54

109,70

0,55

110,80

0,54

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA - DNER ME 080

PENEIRAMENTO GROSSO

Tara (g)

Peso da Água (g)

123,40

13,70

0,60

123,30

12,50

0,60

Peso do Solos Seco (g)

Cápsula + Solo Seco (g)

/...Continuação do Certificado Nº 01074/2015 (fl.04)

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA (NBR 6457)

Cápsula Nº

Cápsula + Solo Úmido (g)
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124,00

60
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20 31 48 66 95

34,12 35,05 34,37 35,37 35,66

28,68 29,20 28,42 28,44 28,25

6,67 6,55 6,59 6,24 6,58

50 39 30 20 10

5,44 5,85 5,95 6,93 7,41

22,01 22,65 21,83 22,20 21,67

24,72 25,83 27,26 31,22 34,19

5

34 61 84 89 98

17,83 16,84 18,81 18,70 18,08

16,24 15,32 17,12 17,00 16,46

6,68 6,22 6,81 6,61 6,55

1,59 1,52 1,69 1,70 1,62

9,56 9,10 10,31 10,39 9,91

16,63 16,70 16,39 16,36 16,35

Cápsula Nº

Cápsula + Solo Úmido (g)

Cápsula + Solo Seco (g)

Tara da Cápsula (g)

Número de Golpes

Peso da Água (g)

Peso do Solo Seco (g)

% de Água 

DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE LIQUIDEZ - NBR 6459

Cápsula + Solo Úmido (g)

Cápsula Nº

Cápsula + Solo Seco (g)

Tara da Cápsula (g)

Umidade Ótima (%) 12 Classificação H.R.B. A 2 - 7

Expansão (%) 0,01 Pedregulho (%) 1,01

Índica de Suporte California (C.B.R.) 24,0% Areia Grossa e Média (%) 19,92

Diretor Técnico-Engº Mauro T. de F.Bianco

CREA - 7ª Região Reg. 15.771 Cart. 6979-D

Limite de Liquidez (LL) 29 Areia Fina (%) 21,96

Limite de Plasticidade (LP) 16 Material passado na # Nº 200 (%) 57,11

Curitiba, 29 de Setembro de 2015

1,880 Índice de Grupo (IG) 4

Limite de Liquidez (LL) 29

Limite de Plasticidade (LP) 16

Peso da Água (g)

Peso do Solo Seco (g)

% de Água 

Índice de Plasticidade (IP) 13

QUADRO RESUMO DOS RESULTADOS DE ENSAIO

Energia de compactação NORMAL Índice de Plasticidade (IP) 13

Massa Específica Aparente seca Máxima (g/cm³)

NÚMERO DE PONTOS 16,49

DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE PLASTICIDADE - NBR 7180

MÉDIA

/...Continuação do Certificado Nº 01074/2015 (fl.05)
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63 11 14 29 47

6 8 10 12 14

3223 4391 3259 4832 3235

2112 2073 2094 2063 2137

7280 8644 7817 9308 7806

4057 4253 4558 4476 4571

1,921 2,052 2,177 2,170 2,139

9 46 69 66 27

129,90 130,50 128,70 130,90 118,30

123,60 121,60 117,90 117,70 105,10

18,60 12,30 12,50 11,40 16,10

6,30 8,90 10,80 13,20 13,20

105,00 109,30 105,40 106,30 89,00

6,0 8,1 10,2 12,4 14,8

1,812 1,897 1,974 1,930 1,863

Volume cilindro(cm
3
)

Massa espe. aparente seca  (g/cm³)

Umidade (%)

Peso do solo seco (g)

Peso H2O (g)

Peso cápsula (g)

Peso cápsula + solo seco (g)

Peso cápsula + solo úmido (g)

Cápsula n.º

Massa Específica Aparente seca Máxima (g/cm³)

Umidade Ótima (%)

1,987

10,6

.../ Cont. Fl. 2

Massa espe.aparente (g/cm
3
)

Peso solo úmido (g)

Peso cilindro + solo úmido (g)

PERÍODO DO ENSAIO: 17/09/2015 a 21/09/2015

ENSAIO DE CARACTERIZAÇÃO DE SOLO

GTR PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA CIVIL

Silte Argiloso Pouco Arenoso com Pedregulho Fino Amarelado

Fone: (041) 3618-4800

E-mail: geronimo.rocha@creapr.org.br

Peso cilindro (g)

OBRA:

H2O acrescentada (g)

CILINDRO N.º

COMPACTAÇÃO - NBR 7182 Energia de compactação NORMAL

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE

MÉTODO DE ENSAIO: NBR 6457; NBR 7182; NBR 9895; NBR 6459; NBR 7180; DNER ME 080

INTERESSADO:

RESULTADOS:

AMOSTRA: 06

                   BIANCO TECNOLOGIA DO CONCRETO

MATERIAL COLETADO:

CERTIFICADO Nº: 01075/2015
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63 11 14 29 47

17/09/15 17/09/15 17/09/15 17/09/15 17/09/15

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

21/09/15 21/09/15 21/09/15 21/09/15 21/09/15

1,00 1,72 1,43 1,28 1,00

0,64 0,38 0,25

6,0 8,1 10,2 12,4 14,8

63 11 14 29

0,3" 7 17 3

01':00" 18 40 6

01':30" 40 68 9

02':00" 67 98 14

03':00" 134 161 22

04':00" 168 190 35

06':00" 211 235 56

08':00"

10':00"

9,43 13,80 1,97

15,77 17,84 3,29

15,77 17,84 3,29

0,099

Carga Padrão           (kgf) Penetração       (mm)

0,63

5,08

7,62

12,70

2,050

.../ Cont. Fl. 3

C.B.R. (2,54)

C.B.R. (5,08)

Leitura Leitura Leitura Leitura Leitura

2,54

3,81

1,27

1,90

Leitura Inicial (mm)

Data de Leitura Final

Leitura Final (mm)

Expansão (%)

Umidade (%)

113Altura do CP (mm)

Expansão (%) 0,4%

DETERMINAÇÃO DA EXPANSÃO

Cilindro Nº

PENETRAÇÃO Fator da Prensa

Tempo (min)

CILINDRO Nº

DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (C.B.R.) - NBR 9895

Data da Leitura Inicial

                   BIANCO TECNOLOGIA DO CONCRETO

/...Continuação do Certificado Nº 01075/2015 (fl.02)

C.B.R. (%)

10,16
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GRÁFICO EXPANSÃO (%)
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63 11 14 29 47

15,77 17,84 3,29

6,0 8,1 10,2 12,4 14,8

.../ Cont. Fl. 4

Índica de Suporte California (C.B.R.) 16,5%

CILINDRO Nº

                   BIANCO TECNOLOGIA DO CONCRETO

/...Continuação do Certificado Nº 01075/2015 (fl.03)

Umidade (%)

DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (C.B.R.) - NBR 9895
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POL. mm

3" 76,2

2-1/2" 63,5

2" 50,8

1-1/2" 38,1

1" 25,4

3/4" 19,1

3/8" 9,5

Nº 4 4,8

Nº 10 2,0

POL. mm

Nº 40 0,42 62,16 37,84 59,25 36,07

Nº 200 0,074 20,75 41,41 19,78 39,47

61,79 101,50

67,62 33,88

.../ Cont. Fl. 5

PENEIRAS RETIDO PASSADO
% PARCIAL 

PASSADA

% PARCIAL 

RETIDA

% TOTAL 

PASSADA

% TOTAL 

RETIDA(g) (g)

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA - DNER ME 080

PENEIRAMENTO FINO

Material úmido passado na peneira Nº 10 (g) 163,70

Material seco passado na peneira Nº 10 (g) 163,29

Umidade Higroscópica (%) 0,25

14,3 2295,47 99,4 0,6

24,5 2270,97 98,3 1,1

69,2 2201,77 95,3 3,0

2309,77 100,0

2309,77 100,0

2309,77 100,0

2309,77 100,0

2309,77 100,0

2309,77 100,0

PENEIRAS RETIDO PASSADO % %

(g) (g) PASSANDO RETIDA

Amostra total úmida (g) 2315,30

Material seco retido na peneira Nº 10 (g) 108,00

Material úmido passado na peneira Nº 10 (g) 2207,30

Material seco passado na peneira Nº 10 (g) 2201,77

Amostra total seca (g) 2309,77

% de Água

Média Umidade Higroscópica (%) 0,25

102,56

0,21

128,38

0,29

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA - DNER ME 080

PENEIRAMENTO GROSSO

Tara (g)

Peso da Água (g)

114,16

11,60

0,22

140,68

12,30

0,37

Peso do Solos Seco (g)

Cápsula + Solo Seco (g)

/...Continuação do Certificado Nº 01075/2015 (fl.04)

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA (NBR 6457)

Cápsula Nº

Cápsula + Solo Úmido (g)

                   BIANCO TECNOLOGIA DO CONCRETO
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9 1 4 15 72

31,86 32,98 32,90 33,81 36,35

28,13 28,93 28,70 29,29 31,09

6,59 6,25 6,64 6,27 6,49

51 39 27 20 10

3,73 4,05 4,20 4,52 5,26

21,54 22,68 22,06 23,02 24,60

17,32 17,86 19,04 19,64 21,38

5

2 14 20 61 77

14,47 12,95 13,66 13,32 13,24

13,48 12,17 12,79 12,43 12,37

6,54 6,67 6,67 6,22 6,09

0,99 0,78 0,87 0,89 0,87

6,94 5,50 6,12 6,21 6,28

14,27 14,18 14,22 14,33 13,85

Cápsula Nº

Cápsula + Solo Úmido (g)

Cápsula + Solo Seco (g)

Tara da Cápsula (g)

Número de Golpes

Peso da Água (g)

Peso do Solo Seco (g)

% de Água 

DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE LIQUIDEZ - NBR 6459

Cápsula + Solo Úmido (g)

Cápsula Nº

Cápsula + Solo Seco (g)

Tara da Cápsula (g)

Umidade Ótima (%) 10,6 Classificação H.R.B. A 2 - 4

Expansão (%) 0,00 Pedregulho (%) 4,68

Índica de Suporte California (C.B.R.) 16,5% Areia Grossa e Média (%) 36,07

Diretor Técnico-Engº Mauro T. de F.Bianco

CREA - 7ª Região Reg. 15.771 Cart. 6979-D

Limite de Liquidez (LL) 19 Areia Fina (%) 39,47

Limite de Plasticidade (LP) 14 Material passado na # Nº 200 (%) 19,78

Curitiba, 29 de Setembro de 2015

1,987 Índice de Grupo (IG) 0.

Limite de Liquidez (LL) 19

Limite de Plasticidade (LP) 14

Peso da Água (g)

Peso do Solo Seco (g)

% de Água 

Índice de Plasticidade (IP) 5

QUADRO RESUMO DOS RESULTADOS DE ENSAIO

Energia de compactação NORMAL Índice de Plasticidade (IP) 5

Massa Específica Aparente seca Máxima (g/cm³)

NÚMERO DE PONTOS 14,17

DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE PLASTICIDADE - NBR 7180

MÉDIA

/...Continuação do Certificado Nº 01075/2015 (fl.05)
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11 25 52 28 26

9 11 13 15 17

4391 4539 4474 4531 4643

2073 2108 2099 2117 2112

8357 8782 8901 8915 9047

3966 4243 4427 4384 4404

1,913 2,013 2,109 2,071 2,085

30 45 57 74 73

123,20 119,40 116,80 116,20 115,90

113,70 108,30 104,30 102,10 100,50

11,60 12,00 12,40 11,80 13,90

9,50 11,10 12,50 14,10 15,40

102,10 96,30 91,90 90,30 86,60

9,3 11,5 13,6 15,6 17,8

1,750 1,805 1,857 1,791 1,770

Volume cilindro(cm
3
)

Massa espe. aparente seca  (g/cm³)

Umidade (%)

Peso do solo seco (g)

Peso H2O (g)

Peso cápsula (g)

Peso cápsula + solo seco (g)

Peso cápsula + solo úmido (g)

Cápsula n.º

Massa Específica Aparente seca Máxima (g/cm³)

Umidade Ótima (%)

1,860

13,5

.../ Cont. Fl. 2

Massa espe.aparente (g/cm
3
)

Peso solo úmido (g)

Peso cilindro + solo úmido (g)

PERÍODO DO ENSAIO: 17/09/2015 a 21/09/2015

ENSAIO DE CARACTERIZAÇÃO DE SOLO

GTR PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA CIVIL

Argila Siltosa Pouco Arenosa Vermelha

Fone: (041) 3618-4800

E-mail: geronimo.rocha@creapr.org.br

Peso cilindro (g)

OBRA:

H2O acrescentada (g)

CILINDRO N.º

COMPACTAÇÃO - NBR 7182 Energia de compactação NORMAL

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE

MÉTODO DE ENSAIO: NBR 6457; NBR 7182; NBR 9895; NBR 6459; NBR 7180; DNER ME 080

INTERESSADO:

RESULTADOS:

AMOSTRA: 07 e 12

                   BIANCO TECNOLOGIA DO CONCRETO

MATERIAL COLETADO:

CERTIFICADO Nº: 01076/2015
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11 25 52 28 26

17/09/15 17/09/15 17/09/15 17/09/15 17/09/15

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

21/09/15 21/09/15 21/09/15 21/09/15 21/09/15

1,00 1,68 1,39 1,21 1,00

0,60 0,35 0,19

9,3 11,5 13,6 15,6 17,8

11 25 52 28

0,3" 10 40 3

01':00" 18 85 5

01':30" 28 112 7

02':00" 39 132 12

03':00" 62 163 17

04':00" 90 185 24

06':00" 137 217 38

08':00"

10':00"

5,49 18,59 1,69

8,45 17,37 2,25

8,45 18,59 2,25

0,099

Carga Padrão           (kgf) Penetração       (mm)

0,63

5,08

7,62

12,70

2,050

.../ Cont. Fl. 3

C.B.R. (2,54)

C.B.R. (5,08)

Leitura Leitura Leitura Leitura Leitura

2,54

3,81

1,27

1,90

Leitura Inicial (mm)

Data de Leitura Final

Leitura Final (mm)

Expansão (%)

Umidade (%)

113Altura do CP (mm)

Expansão (%) 0,4%

DETERMINAÇÃO DA EXPANSÃO

Cilindro Nº

PENETRAÇÃO Fator da Prensa

Tempo (min)

CILINDRO Nº

DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (C.B.R.) - NBR 9895

Data da Leitura Inicial

                   BIANCO TECNOLOGIA DO CONCRETO

/...Continuação do Certificado Nº 01076/2015 (fl.02)

C.B.R. (%)

10,16

1,350
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0,19
0,00
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GRÁFICO EXPANSÃO (%)
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11 25 52 28 26

8,45 18,59 2,25

9,3 11,5 13,6 15,6 17,8

.../ Cont. Fl. 4

Índica de Suporte California (C.B.R.) 18,6%

CILINDRO Nº

                   BIANCO TECNOLOGIA DO CONCRETO

/...Continuação do Certificado Nº 01076/2015 (fl.03)

Umidade (%)

DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (C.B.R.) - NBR 9895
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POL. mm

3" 76,2

2-1/2" 63,5

2" 50,8

1-1/2" 38,1

1" 25,4

3/4" 19,1

3/8" 9,5

Nº 4 4,8

Nº 10 2,0

POL. mm

Nº 40 0,42 86,13 13,87 84,85 13,67

Nº 200 0,074 43,64 42,49 42,99 41,86

18,03 111,95

55,23 56,72

.../ Cont. Fl. 5

PENEIRAS RETIDO PASSADO
% PARCIAL 

PASSADA

% PARCIAL 

RETIDA

% TOTAL 

PASSADA

% TOTAL 

RETIDA(g) (g)

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA - DNER ME 080

PENEIRAMENTO FINO

Material úmido passado na peneira Nº 10 (g) 137,50

Material seco passado na peneira Nº 10 (g) 129,98

Umidade Higroscópica (%) 5,79

10,3 1894,69 99,5 0,5

4,1 1890,59 99,2 0,2

13,9 1876,69 98,5 0,7

1904,99 100,0

1904,99 100,0

1904,99 100,0

1904,99 100,0

1904,99 100,0

1904,99 100,0

PENEIRAS RETIDO PASSADO % %

(g) (g) PASSANDO RETIDA

Amostra total úmida (g) 2013,60

Material seco retido na peneira Nº 10 (g) 28,30

Material úmido passado na peneira Nº 10 (g) 1985,30

Material seco passado na peneira Nº 10 (g) 1876,69

Amostra total seca (g) 1904,99

% de Água

Média Umidade Higroscópica (%) 5,79

118,58

5,73

121,23

5,85

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA - DNER ME 080

PENEIRAMENTO GROSSO

Tara (g)

Peso da Água (g)

130,58

12,00

6,79

134,93

13,70

7,09

Peso do Solos Seco (g)

Cápsula + Solo Seco (g)

/...Continuação do Certificado Nº 01076/2015 (fl.04)

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA (NBR 6457)

Cápsula Nº

Cápsula + Solo Úmido (g)
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44

142,02
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6 7 9 10 21

32,24 32,05 30,72 29,82 31,59

26,71 26,25 25,00 23,76 24,59

6,58 6,53 6,59 6,63 6,60

50 41 30 18 11

5,53 5,80 5,72 6,06 7,00

20,13 19,72 18,41 17,13 17,99

27,47 29,41 31,07 35,38 38,91

5

23 25 31 45 57

16,47 16,89 16,84 16,42 15,87

14,84 15,21 15,13 14,76 14,37

6,75 6,88 6,55 6,41 6,91

1,63 1,68 1,71 1,66 1,50

8,09 8,33 8,58 8,35 7,46

20,15 20,17 19,93 19,88 20,11

Cápsula Nº

Cápsula + Solo Úmido (g)

Cápsula + Solo Seco (g)

Tara da Cápsula (g)

Número de Golpes

Peso da Água (g)

Peso do Solo Seco (g)

% de Água 

DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE LIQUIDEZ - NBR 6459

Cápsula + Solo Úmido (g)

Cápsula Nº

Cápsula + Solo Seco (g)

Tara da Cápsula (g)

Umidade Ótima (%) 13,5 Classificação H.R.B. A 2 - 6

Expansão (%) 0,00 Pedregulho (%) 1,49

Índica de Suporte California (C.B.R.) 18,6% Areia Grossa e Média (%) 13,67

Diretor Técnico-Engº Mauro T. de F.Bianco

CREA - 7ª Região Reg. 15.771 Cart. 6979-D

Limite de Liquidez (LL) 33 Areia Fina (%) 41,86

Limite de Plasticidade (LP) 20 Material passado na # Nº 200 (%) 42,99

Curitiba, 29 de Setembro de 2015

1,860 Índice de Grupo (IG) 0.

Limite de Liquidez (LL) 33

Limite de Plasticidade (LP) 20

Peso da Água (g)

Peso do Solo Seco (g)

% de Água 

Índice de Plasticidade (IP) 13

QUADRO RESUMO DOS RESULTADOS DE ENSAIO

Energia de compactação NORMAL Índice de Plasticidade (IP) 13

Massa Específica Aparente seca Máxima (g/cm³)

NÚMERO DE PONTOS 20,05

DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE PLASTICIDADE - NBR 7180

MÉDIA

/...Continuação do Certificado Nº 01076/2015 (fl.05)
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63 47 40 69 33

17 19 21 23 25

3223 3235 3226 3260 3280

2116 2137 2107 2137 2115

6814 7071 7171 7285 7193

3591 3836 3945 4025 3913

1,697 1,795 1,872 1,883 1,850

44 66 63 73 55

111,70 122,70 127,70 132,10 116,20

97,30 104,70 107,60 109,50 95,00

13,70 11,40 13,90 13,90 12,30

14,40 18,00 20,10 22,60 21,20

83,60 93,30 93,70 95,60 82,70

17,2 19,3 21,5 23,6 25,6

1,448 1,505 1,542 1,523 1,473

Volume cilindro(cm
3
)

Massa espe. aparente seca  (g/cm³)

Umidade (%)

Peso do solo seco (g)

Peso H2O (g)

Peso cápsula (g)

Peso cápsula + solo seco (g)

Peso cápsula + solo úmido (g)

Cápsula n.º

Massa Específica Aparente seca Máxima (g/cm³)

Umidade Ótima (%)

1,545

22,0

.../ Cont. Fl. 2

Massa espe.aparente (g/cm
3
)

Peso solo úmido (g)

Peso cilindro + solo úmido (g)

PERÍODO DO ENSAIO: 23/09/2015 a 27/09/2015

ENSAIO DE CARACTERIZAÇÃO DE SOLO

GTR PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA CIVIL

Argila Siltosa Pouco Arenosa Esverdeada

Fone: (041) 3618-4800

E-mail: geronimo.rocha@creapr.org.br

Peso cilindro (g)

OBRA:

H2O acrescentada (g)

CILINDRO N.º

COMPACTAÇÃO - NBR 7182 Energia de compactação NORMAL

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE

MÉTODO DE ENSAIO: NBR 6457; NBR 7182; NBR 9895; NBR 6459; NBR 7180; DNER ME 080

INTERESSADO:

RESULTADOS:

AMOSTRA: 08 e 09

                   BIANCO TECNOLOGIA DO CONCRETO

MATERIAL COLETADO:

CERTIFICADO Nº: 01077/2015

1,448

1,505

1,542

1,523

1,473

1,440

1,460

1,480

1,500

1,520

1,540

1,560

16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0

M
a
s
s
a

 E
s
p

e
c
íf

ic
a

 S
e

c
a

 
(g

/c
m

³)

Umidade (%)

Curva de Compactação

CARACTERIZAÇÃO COMPLETA.GTR PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA CIVIL - 01077.15

Av. Sen. Souza Naves, 1321-Fone (41) 3027-1720 - Fax: (41) 3023-4710 - CEP 80050-040 - Curitiba-PR

www.biancoconcreto.com.br    -    bianco@milenio.com.br



63 47 40 69 33

23/09/15 23/09/15 23/09/15 23/09/15 23/09/15

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

27/09/15 27/09/15 27/09/15 27/09/15 27/09/15

1,00 3,88 2,93 2,35 1,00

2,55 1,71 1,19

17,2 19,3 21,5 23,6 25,6

63 47 40 69

0,3" 15 16 11

01':00" 28 37 26

01':30" 37 56 40

02':00" 44 70 51

03':00" 52 87 65

04':00" 60 101 77

06':00" 70 122 93

08':00"

10':00"

6,20 9,86 7,18

5,63 9,48 7,23

6,20 9,86 7,23

0,099

Carga Padrão           (kgf) Penetração       (mm)

0,63

5,08

7,62

12,70

2,050

.../ Cont. Fl. 3

C.B.R. (2,54)

C.B.R. (5,08)

Leitura Leitura Leitura Leitura Leitura

2,54

3,81

1,27

1,90

Leitura Inicial (mm)

Data de Leitura Final

Leitura Final (mm)

Expansão (%)

Umidade (%)

113Altura do CP (mm)

Expansão (%) 1,6%

DETERMINAÇÃO DA EXPANSÃO

Cilindro Nº

PENETRAÇÃO Fator da Prensa

Tempo (min)

CILINDRO Nº

DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (C.B.R.) - NBR 9895

Data da Leitura Inicial

                   BIANCO TECNOLOGIA DO CONCRETO

/...Continuação do Certificado Nº 01077/2015 (fl.02)

C.B.R. (%)
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63 47 40 69 33

6,20 9,86 7,23

17,2 19,3 21,5 23,6 25,6

.../ Cont. Fl. 4

Índica de Suporte California (C.B.R.) 9,8%

CILINDRO Nº

                   BIANCO TECNOLOGIA DO CONCRETO

/...Continuação do Certificado Nº 01077/2015 (fl.03)

Umidade (%)

DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (C.B.R.) - NBR 9895
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POL. mm

3" 76,2

2-1/2" 63,5

2" 50,8

1-1/2" 38,1

1" 25,4

3/4" 19,1

3/8" 9,5

Nº 4 4,8

Nº 10 2,0

POL. mm

Nº 40 0,42 94,25 5,75 91,13 5,55

Nº 200 0,074 85,13 9,12 82,31 8,82

6,3 103,35

10 93,35

.../ Cont. Fl. 5

PENEIRAS RETIDO PASSADO
% PARCIAL 

PASSADA

% PARCIAL 

RETIDA

% TOTAL 

PASSADA

% TOTAL 

RETIDA(g) (g)

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA - DNER ME 080

PENEIRAMENTO FINO

Material úmido passado na peneira Nº 10 (g) 113,10

Material seco passado na peneira Nº 10 (g) 109,65

Umidade Higroscópica (%) 3,14

2004,18 100,0

13,7 1990,48 99,3 0,7

52,8 1937,68 96,7 2,6

2004,18 100,0

2004,18 100,0

2004,18 100,0

2004,18 100,0

2004,18 100,0

2004,18 100,0

PENEIRAS RETIDO PASSADO % %

(g) (g) PASSANDO RETIDA

Amostra total úmida (g) 2065,10

Material seco retido na peneira Nº 10 (g) 66,50

Material úmido passado na peneira Nº 10 (g) 1998,60

Material seco passado na peneira Nº 10 (g) 1937,68

Amostra total seca (g) 2004,18

% de Água

Média Umidade Higroscópica (%) 3,14

92,10

3,15

89,20

3,14

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA - DNER ME 080

PENEIRAMENTO GROSSO

Tara (g)

Peso da Água (g)

104,20

12,10

2,90

101,70

12,50

2,80

Peso do Solos Seco (g)

Cápsula + Solo Seco (g)

/...Continuação do Certificado Nº 01077/2015 (fl.04)

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA (NBR 6457)

Cápsula Nº

Cápsula + Solo Úmido (g)
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69
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57 69 72 81 93

36,76 35,58 35,65 36,43 36,91

28,23 27,39 26,76 26,80 27,06

6,91 8,17 6,49 5,85 6,28

52 39 30 20 12

8,53 8,19 8,89 9,63 9,85

21,32 19,22 20,27 20,95 20,78

40,01 42,61 43,86 45,97 47,40

5

7 9 25 74 83

12,54 13,28 14,21 14,02 13,91

11,28 11,87 12,66 12,43 12,30

6,53 6,59 6,88 6,46 6,28

1,26 1,41 1,55 1,59 1,61

4,75 5,28 5,78 5,97 6,02

26,53 26,70 26,82 26,63 26,74

Cápsula Nº

Cápsula + Solo Úmido (g)

Cápsula + Solo Seco (g)

Tara da Cápsula (g)

Número de Golpes

Peso da Água (g)

Peso do Solo Seco (g)

% de Água 

DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE LIQUIDEZ - NBR 6459

Cápsula + Solo Úmido (g)

Cápsula Nº

Cápsula + Solo Seco (g)

Tara da Cápsula (g)

Umidade Ótima (%) 22 Classificação H.R.B. A 7 - 6

Expansão (%) 0,02 Pedregulho (%) 3,32

Índica de Suporte California (C.B.R.) 9,8% Areia Grossa e Média (%) 5,55

Diretor Técnico-Engº Mauro T. de F.Bianco

CREA - 7ª Região Reg. 15.771 Cart. 6979-D

Limite de Liquidez (LL) 45 Areia Fina (%) 8,82

Limite de Plasticidade (LP) 27 Material passado na # Nº 200 (%) 82,31

Curitiba, 29 de Setembro de 2015

1,545 Índice de Grupo (IG) 11

Limite de Liquidez (LL) 45

Limite de Plasticidade (LP) 27

Peso da Água (g)

Peso do Solo Seco (g)

% de Água 

Índice de Plasticidade (IP) 18

QUADRO RESUMO DOS RESULTADOS DE ENSAIO

Energia de compactação NORMAL Índice de Plasticidade (IP) 18

Massa Específica Aparente seca Máxima (g/cm³)

NÚMERO DE PONTOS 26,68

DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE PLASTICIDADE - NBR 7180

MÉDIA

/...Continuação do Certificado Nº 01077/2015 (fl.05)
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55 14 16 28 53

7 9 11 13 15

5535 3259 5374 4531 5542

2065 2094 2070 2117 2065

9545 7512 9757 8983 9821

4010 4253 4383 4452 4279

1,942 2,031 2,117 2,103 2,072

76 36 57 73 63

121,80 129,90 132,90 130,30 115,80

114,20 119,80 120,40 116,70 102,30

13,00 12,50 12,40 13,90 13,90

7,60 10,10 12,50 13,60 13,50

101,20 107,30 108,00 102,80 88,40

7,5 9,4 11,6 13,2 15,3

1,806 1,856 1,898 1,857 1,798

Volume cilindro(cm
3
)

Massa espe. aparente seca  (g/cm³)

Umidade (%)

Peso do solo seco (g)

Peso H2O (g)

Peso cápsula (g)

Peso cápsula + solo seco (g)

Peso cápsula + solo úmido (g)

Cápsula n.º

Massa Específica Aparente seca Máxima (g/cm³)

Umidade Ótima (%)

1,890

11,4

.../ Cont. Fl. 2

Massa espe.aparente (g/cm
3
)

Peso solo úmido (g)

Peso cilindro + solo úmido (g)

PERÍODO DO ENSAIO: 22/09/2015 a 26/09/2015

ENSAIO DE CARACTERIZAÇÃO DE SOLO

GTR PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA CIVIL

Areia Siltosa Cinza Clara com Manchas Amarela

Fone: (041) 3618-4800

E-mail: geronimo.rocha@creapr.org.br

Peso cilindro (g)

OBRA:

H2O acrescentada (g)

CILINDRO N.º

COMPACTAÇÃO - NBR 7182 Energia de compactação NORMAL

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE

MÉTODO DE ENSAIO: NBR 6457; NBR 7182; NBR 9895; NBR 6459; NBR 7180; DNER ME 080

INTERESSADO:

RESULTADOS:

AMOSTRA: 10

                   BIANCO TECNOLOGIA DO CONCRETO

MATERIAL COLETADO:

CERTIFICADO Nº: 01078/2015
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55 14 16 28 53

22/09/15 22/09/15 22/09/15 22/09/15 22/09/15

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

26/09/15 26/09/15 26/09/15 26/09/15 26/09/15

1,00 2,10 1,50 1,23 1,00

0,97 0,44 0,20

7,5 9,4 11,6 13,2 15,3

55 14 16 28

0,3" 11 25 5

01':00" 22 65 15

01':30" 34 112 28

02':00" 52 157 42

03':00" 122 225 75

04':00" 205 275 101

06':00" 277 316 135

08':00"

10':00"

7,32 22,11 5,91

19,24 25,82 9,48

19,24 25,82 9,48

0,099

Carga Padrão           (kgf) Penetração       (mm)

0,63

5,08

7,62

12,70

2,050

.../ Cont. Fl. 3

C.B.R. (2,54)

C.B.R. (5,08)

Leitura Leitura Leitura Leitura Leitura

2,54

3,81

1,27

1,90

Leitura Inicial (mm)

Data de Leitura Final

Leitura Final (mm)

Expansão (%)

Umidade (%)

113Altura do CP (mm)

Expansão (%) 0,5%

DETERMINAÇÃO DA EXPANSÃO

Cilindro Nº

PENETRAÇÃO Fator da Prensa

Tempo (min)

CILINDRO Nº

DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (C.B.R.) - NBR 9895

Data da Leitura Inicial

                   BIANCO TECNOLOGIA DO CONCRETO

/...Continuação do Certificado Nº 01078/2015 (fl.02)

C.B.R. (%)

10,16

1,350

0,97

0,44
0,20

0,00

1,00
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4,00

5,00
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%
)

Umidade (%)

GRÁFICO EXPANSÃO (%)
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55 14 16 28 53

19,24 25,82 9,48

7,5 9,4 11,6 13,2 15,3

.../ Cont. Fl. 4

Índica de Suporte California (C.B.R.) 26,0%

CILINDRO Nº

                   BIANCO TECNOLOGIA DO CONCRETO

/...Continuação do Certificado Nº 01078/2015 (fl.03)

Umidade (%)

DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (C.B.R.) - NBR 9895

C.B.R. (%)
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POL. mm

3" 76,2

2-1/2" 63,5

2" 50,8

1-1/2" 38,1

1" 25,4

3/4" 19,1

3/8" 9,5

Nº 4 4,8

Nº 10 2,0

POL. mm

Nº 40 0,42 79,23 20,77 77,56 20,33

Nº 200 0,074 21,64 57,58 21,19 56,37

Umidade Ótima (%) 11,4 Classificação H.R.B. A 2 - 6

Expansão (%) 0,01 Pedregulho (%) 2,11

Índica de Suporte California (C.B.R.) 26,0% Areia Grossa e Média (%) 20,33

Diretor Técnico-Engº Mauro T. de F.Bianco

CREA - 7ª Região Reg. 15.771 Cart. 6979-D

Limite de Liquidez (LL)

1,890 Índice de Grupo (IG) 0.

QUADRO RESUMO DOS RESULTADOS DE ENSAIO

Energia de compactação NORMAL Índice de Plasticidade (IP) NI

Massa Específica Aparente seca Máxima (g/cm³)

NL Areia Fina (%) 56,37

Limite de Plasticidade (LP) NP Material passado na # Nº 200 (%) 21,19

Curitiba, 29 de Setembro de 2015

23,7 90,39

65,7 24,69

PENEIRAS RETIDO PASSADO
% PARCIAL 

PASSADA

% PARCIAL 

RETIDA

% TOTAL 

PASSADA

% TOTAL 

RETIDA(g) (g)

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA - DNER ME 080

PENEIRAMENTO FINO

Material úmido passado na peneira Nº 10 (g) 114,90

Material seco passado na peneira Nº 10 (g) 114,09

Umidade Higroscópica (%) 0,71

11,8 1629,65 99,3 0,7

11,6 1618,05 98,6 0,7

11,2 1606,85 97,9 0,7

1641,45 100,0

1641,45 100,0

1641,45 100,0

1641,45 100,0

1641,45 100,0

1641,45 100,0

PENEIRAS RETIDO PASSADO % %

(g) (g) PASSANDO RETIDA

Amostra total úmida (g) 1652,80

Material seco retido na peneira Nº 10 (g) 34,60

Material úmido passado na peneira Nº 10 (g) 1618,20

Material seco passado na peneira Nº 10 (g) 1606,85

Amostra total seca (g) 1641,45

% de Água

Média Umidade Higroscópica (%) 0,71

99,10

0,81

99,20

0,60

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA - DNER ME 080

PENEIRAMENTO GROSSO

Tara (g)

Peso da Água (g)

111,60

12,50

0,80

111,50

12,30

0,60

Peso do Solos Seco (g)

Cápsula + Solo Seco (g)

/...Continuação do Certificado Nº 01078/2015 (fl.04)

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA (NBR 6457)

Cápsula Nº

Cápsula + Solo Úmido (g)

                   BIANCO TECNOLOGIA DO CONCRETO

28

112,40

55

112,10
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26 16 7 19 25

11 13 15 17 19

4643 5374 4525 5460 4539

2112 2070 2059 2067 2108

8618 9520 8837 9831 8930

3975 4146 4312 4371 4391

1,882 2,003 2,094 2,115 2,083

15 70 44 76 68

133,50 127,60 117,40 111,90 113,60

122,40 114,30 103,50 97,60 97,40

21,50 12,50 13,90 13,00 11,50

11,10 13,30 13,90 14,30 16,20

100,90 101,80 89,60 84,60 85,90

11,0 13,1 15,5 16,9 18,9

1,696 1,771 1,813 1,809 1,753

Volume cilindro(cm
3
)

Massa espe. aparente seca  (g/cm³)

Umidade (%)

Peso do solo seco (g)

Peso H2O (g)

Peso cápsula (g)

Peso cápsula + solo seco (g)

Peso cápsula + solo úmido (g)

Cápsula n.º

Massa Específica Aparente seca Máxima (g/cm³)

Umidade Ótima (%)

1,817

16,2

.../ Cont. Fl. 2

Massa espe.aparente (g/cm
3
)

Peso solo úmido (g)

Peso cilindro + solo úmido (g)

PERÍODO DO ENSAIO: 17/09/2015 a 21/09/2015

ENSAIO DE CARACTERIZAÇÃO DE SOLO

GTR PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA CIVIL

Argila Siltosa Pouco Arenosa Avermelhada

Fone: (041) 3618-4800

E-mail: geronimo.rocha@creapr.org.br

Peso cilindro (g)

OBRA:

H2O acrescentada (g)

CILINDRO N.º

COMPACTAÇÃO - NBR 7182 Energia de compactação NORMAL

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE

MÉTODO DE ENSAIO: NBR 6457; NBR 7182; NBR 9895; NBR 6459; NBR 7180; DNER ME 080

INTERESSADO:

RESULTADOS:

AMOSTRA: 11, 17 e 18

                   BIANCO TECNOLOGIA DO CONCRETO

MATERIAL COLETADO:

CERTIFICADO Nº: 01079/2015
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26 16 7 19 25

17/09/15 17/09/15 17/09/15 17/09/15 17/09/15

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

21/09/15 21/09/15 21/09/15 21/09/15 21/09/15

1,00 1,55 1,45 1,25 1,00

0,49 0,40 0,22

11,0 13,1 15,5 16,9 18,9

26 16 7 19

0,3" 6 44 3

01':00" 15 99 7

01':30" 25 127 10

02':00" 41 148 13

03':00" 62 180 20

04':00" 74 205 26

06':00" 98 240 37

08':00"

10':00"

5,77 20,84 1,83

6,95 19,24 2,44

6,95 20,84 2,44

0,099

Carga Padrão           (kgf) Penetração       (mm)

0,63

5,08

7,62

12,70

2,050

.../ Cont. Fl. 3

C.B.R. (2,54)

C.B.R. (5,08)

Leitura Leitura Leitura Leitura Leitura

2,54

3,81

1,27

1,90

Leitura Inicial (mm)

Data de Leitura Final

Leitura Final (mm)

Expansão (%)

Umidade (%)

113Altura do CP (mm)

Expansão (%) 0,3%

DETERMINAÇÃO DA EXPANSÃO

Cilindro Nº

PENETRAÇÃO Fator da Prensa

Tempo (min)

CILINDRO Nº

DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (C.B.R.) - NBR 9895

Data da Leitura Inicial

                   BIANCO TECNOLOGIA DO CONCRETO

/...Continuação do Certificado Nº 01079/2015 (fl.02)

C.B.R. (%)
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GRÁFICO EXPANSÃO (%)
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26 16 7 19 25

6,95 20,84 2,44

11,0 13,1 15,5 16,9 18,9

.../ Cont. Fl. 4

Índica de Suporte California (C.B.R.) 14,0%

CILINDRO Nº

                   BIANCO TECNOLOGIA DO CONCRETO

/...Continuação do Certificado Nº 01079/2015 (fl.03)

Umidade (%)

DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (C.B.R.) - NBR 9895
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POL. mm

3" 76,2

2-1/2" 63,5

2" 50,8

1-1/2" 38,1

1" 25,4

3/4" 19,1

3/8" 9,5

Nº 4 4,8

Nº 10 2,0

POL. mm

Nº 40 0,42 80,19 19,81 75,69 18,69

Nº 200 0,074 44,58 35,61 42,08 33,61

23,83 96,49

42,85 53,64

.../ Cont. Fl. 5

PENEIRAS RETIDO PASSADO
% PARCIAL 

PASSADA

% PARCIAL 

RETIDA

% TOTAL 

PASSADA

% TOTAL 

RETIDA(g) (g)

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA - DNER ME 080

PENEIRAMENTO FINO

Material úmido passado na peneira Nº 10 (g) 122,50

Material seco passado na peneira Nº 10 (g) 120,32

Umidade Higroscópica (%) 1,81

45,2 1804,70 96,2 2,4

19,0 1785,70 95,2 1,0

15,2 1770,50 94,4 0,8

1875,90 100,0

1875,90 100,0

26,0 1849,90 98,6 1,4

1875,90 100,0

1875,90 100,0

1875,90 100,0

PENEIRAS RETIDO PASSADO % %

(g) (g) PASSANDO RETIDA

Amostra total úmida (g) 1908,00

Material seco retido na peneira Nº 10 (g) 105,40

Material úmido passado na peneira Nº 10 (g) 1802,60

Material seco passado na peneira Nº 10 (g) 1770,50

Amostra total seca (g) 1875,90

% de Água

Média Umidade Higroscópica (%) 1,81

111,02

1,80

107,96

1,82

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA - DNER ME 080

PENEIRAMENTO GROSSO

Tara (g)

Peso da Água (g)

124,72

13,70

2,00

119,96

12,00

1,97

Peso do Solos Seco (g)

Cápsula + Solo Seco (g)

/...Continuação do Certificado Nº 01079/2015 (fl.04)

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA (NBR 6457)

Cápsula Nº

Cápsula + Solo Úmido (g)

                   BIANCO TECNOLOGIA DO CONCRETO
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126,72

45
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65 66 70 73 71

34,26 35,87 34,69 32,26 34,16

28,07 28,87 27,84 25,45 26,18

6,51 6,24 6,70 6,48 6,69

50 42 31 19 10

6,19 7,00 6,85 6,81 7,98

21,56 22,63 21,14 18,97 19,49

28,71 30,93 32,40 35,90 40,94

5

81 83 85 89 92

13,85 15,23 16,26 14,34 15,56

12,31 13,55 14,42 12,90 13,85

5,85 6,28 6,45 6,61 6,43

1,54 1,68 1,84 1,44 1,71

6,46 7,27 7,97 6,29 7,42

23,84 23,11 23,09 22,89 23,05

Cápsula Nº

Cápsula + Solo Úmido (g)

Cápsula + Solo Seco (g)

Tara da Cápsula (g)

Número de Golpes

Peso da Água (g)

Peso do Solo Seco (g)

% de Água 

DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE LIQUIDEZ - NBR 6459

Cápsula + Solo Úmido (g)

Cápsula Nº

Cápsula + Solo Seco (g)

Tara da Cápsula (g)

Umidade Ótima (%) 16,2 Classificação H.R.B. A 4

Expansão (%) 0,00 Pedregulho (%) 5,62

Índica de Suporte California (C.B.R.) 14,0% Areia Grossa e Média (%) 18,69

Diretor Técnico-Engº Mauro T. de F.Bianco

CREA - 7ª Região Reg. 15.771 Cart. 6979-D

Limite de Liquidez (LL) 34 Areia Fina (%) 33,61

Limite de Plasticidade (LP) 23 Material passado na # Nº 200 (%) 42,08

Curitiba, 29 de Setembro de 2015

1,817 Índice de Grupo (IG) 0.

Limite de Liquidez (LL) 34

Limite de Plasticidade (LP) 23

Peso da Água (g)

Peso do Solo Seco (g)

% de Água 

Índice de Plasticidade (IP) 11

QUADRO RESUMO DOS RESULTADOS DE ENSAIO

Energia de compactação NORMAL Índice de Plasticidade (IP) 11

Massa Específica Aparente seca Máxima (g/cm³)

NÚMERO DE PONTOS 23,19

DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE PLASTICIDADE - NBR 7180

MÉDIA

/...Continuação do Certificado Nº 01079/2015 (fl.05)
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63 47 40 69 4

10 12 14 16 18

3223 3235 3226 3260 4963

2116 2137 2107 2137 2055

7269 7520 7635 7750 9215

4046 4285 4409 4490 4252

1,912 2,005 2,093 2,101 2,069

15 44 65 72 70

127,00 122,80 117,30 113,00 115,70

117,30 110,80 104,10 98,80 99,70

21,50 13,70 12,60 12,30 12,50

9,70 12,00 13,20 14,20 16,00

95,80 97,10 91,50 86,50 87,20

10,1 12,4 14,4 16,4 18,3

1,736 1,785 1,829 1,805 1,748

MÉTODO DE ENSAIO: NBR 6457; NBR 7182; NBR 9895; NBR 6459; NBR 7180; DNER ME 080

INTERESSADO:

RESULTADOS:

AMOSTRA: 13 e 15

                   BIANCO TECNOLOGIA DO CONCRETO

MATERIAL COLETADO:

CERTIFICADO Nº: 01080/2015

ENSAIO DE CARACTERIZAÇÃO DE SOLO

GTR PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA CIVIL

Argila Siltosa Pouco Arenosa Vermelha

Fone: (041) 3618-4800

E-mail: geronimo.rocha@creapr.org.br

Peso cilindro (g)

OBRA:

H2O acrescentada (g)

CILINDRO N.º

COMPACTAÇÃO - NBR 7182 Energia de compactação NORMAL

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE

Massa espe.aparente (g/cm
3
)

Peso solo úmido (g)

Peso cilindro + solo úmido (g)

PERÍODO DO ENSAIO: 17/09/2015 a 21/09/2015

Volume cilindro(cm
3
)

Massa espe. aparente seca  (g/cm³)

Umidade (%)

Peso do solo seco (g)

Peso H2O (g)

Peso cápsula (g)

Peso cápsula + solo seco (g)

Peso cápsula + solo úmido (g)

Cápsula n.º

Massa Específica Aparente seca Máxima (g/cm³)

Umidade Ótima (%)

1,829

14,7

.../ Cont. Fl. 2

1,736

1,785

1,829

1,805

1,748

1,720

1,740

1,760

1,780

1,800

1,820

1,840

10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0
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Curva de Compactação
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63 47 40 69 4

17/09/15 17/09/15 17/09/15 17/09/15 17/09/15

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

21/09/15 21/09/15 21/09/15 21/09/15 21/09/15

1,00 1,88 1,58 1,05 1,00

0,78 0,51 0,04

10,1 12,4 14,4 16,4 18,3

63 47 40 69

0,3" 10 28 7

01':00" 23 104 13

01':30" 37 151 21

02':00" 51 165 27

03':00" 75 198 41

04':00" 96 220 54

06':00" 131 250 77

08':00"

10':00"

7,18 23,23 3,80

9,01 20,65 5,07

9,01 23,23 5,07

                   BIANCO TECNOLOGIA DO CONCRETO

/...Continuação do Certificado Nº 01080/2015 (fl.02)

C.B.R. (%)

10,16

1,350

PENETRAÇÃO Fator da Prensa

Tempo (min)

CILINDRO Nº

DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (C.B.R.) - NBR 9895

Data da Leitura Inicial

Expansão (%) 0,5%

DETERMINAÇÃO DA EXPANSÃO

Cilindro Nº

Leitura Inicial (mm)

Data de Leitura Final

Leitura Final (mm)

Expansão (%)

Umidade (%)

113Altura do CP (mm)

C.B.R. (2,54)

C.B.R. (5,08)

Leitura Leitura Leitura Leitura Leitura

2,54

3,81

1,27

1,90

0,099

Carga Padrão           (kgf) Penetração       (mm)

0,63

5,08

7,62

12,70

2,050

.../ Cont. Fl. 3

0,78

0,51

0,040,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0

E
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%
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Umidade (%)

GRÁFICO EXPANSÃO (%)
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63 47 40 69 4

9,01 23,23 5,07

10,1 12,4 14,4 16,4 18,3

C.B.R. (%)

Índica de Suporte California (C.B.R.) 23,2%

CILINDRO Nº

                   BIANCO TECNOLOGIA DO CONCRETO

/...Continuação do Certificado Nº 01080/2015 (fl.03)

Umidade (%)

DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (C.B.R.) - NBR 9895

.../ Cont. Fl. 4
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POL. mm

3" 76,2

2-1/2" 63,5

2" 50,8

1-1/2" 38,1

1" 25,4

3/4" 19,1

3/8" 9,5

Nº 4 4,8

Nº 10 2,0

POL. mm

Nº 40 0,42 95,76 4,24 92,59 4,10

Nº 200 0,074 90,04 5,72 87,06 5,53

/...Continuação do Certificado Nº 01080/2015 (fl.04)

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA (NBR 6457)

Cápsula Nº

Cápsula + Solo Úmido (g)

                   BIANCO TECNOLOGIA DO CONCRETO

63

129,58

65

129,42

Tara (g)

Peso da Água (g)

127,54

13,90

2,04

127,56

12,60

1,86

Peso do Solos Seco (g)

Cápsula + Solo Seco (g)

% de Água

Média Umidade Higroscópica (%) 1,71

113,64

1,80

114,96

1,62

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA - DNER ME 080

PENEIRAMENTO GROSSO

Amostra total úmida (g) 2085,00

Material seco retido na peneira Nº 10 (g) 67,80

Material úmido passado na peneira Nº 10 (g) 2017,20

Material seco passado na peneira Nº 10 (g) 1983,35

Amostra total seca (g) 2051,15

PENEIRAS RETIDO PASSADO % %

(g) (g) PASSANDO RETIDA

2051,15 100,0

2051,15 100,0

2051,15 100,0

2051,15 100,0

2051,15 100,0

2051,15 100,0

8,4 2042,75 99,6 0,4

18,1 2024,65 98,7 0,9

41,3 1983,35 96,7 2,0

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA - DNER ME 080

PENEIRAMENTO FINO

Material úmido passado na peneira Nº 10 (g) 122,48

Material seco passado na peneira Nº 10 (g) 120,42

Umidade Higroscópica (%) 1,71

PENEIRAS RETIDO PASSADO
% PARCIAL 

PASSADA

% PARCIAL 

RETIDA

% TOTAL 

PASSADA

% TOTAL 

RETIDA(g) (g)

5,11 115,31

6,89 108,42

.../ Cont. Fl. 5
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11 12 18 22 19

33,43 31,70 32,82 32,09 34,24

25,96 24,63 24,98 24,40 25,30

6,51 6,75 6,54 6,97 6,76

52 40 29 20 11

7,47 7,07 7,84 7,69 8,94

19,45 17,88 18,44 17,43 18,54

38,41 39,54 42,52 44,12 48,22

5

24 29 30 39 40

16,06 14,05 15,21 17,12 16,93

14,01 12,41 13,28 14,78 14,61

6,87 6,71 6,55 6,45 6,51

2,05 1,64 1,93 2,34 2,32

7,14 5,70 6,73 8,33 8,10

28,71 28,77 28,68 28,09 28,64

NÚMERO DE PONTOS 28,58

DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE PLASTICIDADE - NBR 7180

MÉDIA

/...Continuação do Certificado Nº 01080/2015 (fl.05)

                   BIANCO TECNOLOGIA DO CONCRETO

1,829 Índice de Grupo (IG) 11

Limite de Liquidez (LL) 45

Limite de Plasticidade (LP) 29

Peso da Água (g)

Peso do Solo Seco (g)

% de Água 

Índice de Plasticidade (IP) 17

QUADRO RESUMO DOS RESULTADOS DE ENSAIO

Energia de compactação NORMAL Índice de Plasticidade (IP) 17

Massa Específica Aparente seca Máxima (g/cm³)

Diretor Técnico-Engº Mauro T. de F.Bianco

CREA - 7ª Região Reg. 15.771 Cart. 6979-D

Limite de Liquidez (LL) 45 Areia Fina (%) 5,53

Limite de Plasticidade (LP) 29 Material passado na # Nº 200 (%) 87,06

Curitiba, 29 de Setembro de 2015

Umidade Ótima (%) 14,7 Classificação H.R.B. A 7 - 6

Expansão (%) 0,01 Pedregulho (%) 3,31

Índica de Suporte California (C.B.R.) 23,2% Areia Grossa e Média (%) 4,10

Cápsula Nº

Cápsula + Solo Úmido (g)

Cápsula + Solo Seco (g)

Tara da Cápsula (g)

Número de Golpes

Peso da Água (g)

Peso do Solo Seco (g)

% de Água 

DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE LIQUIDEZ - NBR 6459

Cápsula + Solo Úmido (g)

Cápsula Nº

Cápsula + Solo Seco (g)

Tara da Cápsula (g)

5240
2920

11
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25 38 18 22 28

8 10 12 14 16

4539 4561 4615 5357 4531

2108 2099 2104 2083 2117

8485 8743 9048 9759 8930

3946 4182 4433 4402 4399

1,872 1,992 2,107 2,113 2,078

39 72 65 52 63

117,50 116,10 115,80 115,10 115,90

109,20 106,40 104,40 102,30 101,20

12,00 12,30 12,60 13,80 11,90

8,30 9,70 11,40 12,80 14,70

97,20 94,10 91,80 88,50 89,30

8,5 10,3 12,4 14,5 16,5

1,725 1,806 1,874 1,846 1,784

MÉTODO DE ENSAIO: NBR 6457; NBR 7182; NBR 9895; NBR 6459; NBR 7180; DNER ME 080

INTERESSADO:

RESULTADOS:

AMOSTRA: 14 e 16

                   BIANCO TECNOLOGIA DO CONCRETO

MATERIAL COLETADO:

CERTIFICADO Nº: 01081/2015

ENSAIO DE CARACTERIZAÇÃO DE SOLO

GTR PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA CIVIL

Argila Siltosa Poouco Arenosa Vermelha

Fone: (041) 3618-4800

E-mail: geronimo.rocha@creapr.org.br

Peso cilindro (g)

OBRA:

H2O acrescentada (g)

CILINDRO N.º

COMPACTAÇÃO - NBR 7182 Energia de compactação NORMAL

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE

Massa espe.aparente (g/cm
3
)

Peso solo úmido (g)

Peso cilindro + solo úmido (g)

PERÍODO DO ENSAIO: 17/09/2015 a 21/09/2015

Volume cilindro(cm
3
)

Massa espe. aparente seca  (g/cm³)

Umidade (%)

Peso do solo seco (g)

Peso H2O (g)

Peso cápsula (g)

Peso cápsula + solo seco (g)

Peso cápsula + solo úmido (g)

Cápsula n.º

Massa Específica Aparente seca Máxima (g/cm³)

Umidade Ótima (%)

1,880

12,8

.../ Cont. Fl. 2

1,725

1,806

1,874

1,846

1,784

1,700
1,720
1,740
1,760
1,780
1,800
1,820
1,840
1,860
1,880
1,900
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25 38 18 22 28

17/09/15 17/09/15 17/09/15 17/09/15 17/09/15

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

21/09/15 21/09/15 21/09/15 21/09/15 21/09/15

1,00 1,48 1,29 1,17 1,00

0,42 0,26 0,15

8,5 10,3 12,4 14,5 16,5

25 38 18 22

0,3" 8 30 3

01':00" 22 90 7

01':30" 40 135 12

02':00" 58 165 16

03':00" 98 175 26

04':00" 138 204 37

06':00" 205 266 55

08':00"

10':00"

8,17 23,23 2,25

12,95 19,15 3,47

12,95 23,23 3,47

                   BIANCO TECNOLOGIA DO CONCRETO

/...Continuação do Certificado Nº 01081/2015 (fl.02)

C.B.R. (%)

10,16

1,350

PENETRAÇÃO Fator da Prensa

Tempo (min)

CILINDRO Nº

DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (C.B.R.) - NBR 9895

Data da Leitura Inicial

Expansão (%) 0,3%

DETERMINAÇÃO DA EXPANSÃO

Cilindro Nº

Leitura Inicial (mm)

Data de Leitura Final

Leitura Final (mm)

Expansão (%)

Umidade (%)

113Altura do CP (mm)

C.B.R. (2,54)

C.B.R. (5,08)

Leitura Leitura Leitura Leitura Leitura

2,54

3,81

1,27

1,90

0,099

Carga Padrão           (kgf) Penetração       (mm)

0,63

5,08

7,62

12,70

2,050

.../ Cont. Fl. 3

0,42
0,26

0,15
0,00

1,00

2,00
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4,00

5,00
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GRÁFICO EXPANSÃO (%)
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25 38 18 22 28

12,95 23,23 3,47

8,5 10,3 12,4 14,5 16,5

C.B.R. (%)

Índica de Suporte California (C.B.R.) 22,0%

CILINDRO Nº

                   BIANCO TECNOLOGIA DO CONCRETO

/...Continuação do Certificado Nº 01081/2015 (fl.03)

Umidade (%)

DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (C.B.R.) - NBR 9895

.../ Cont. Fl. 4
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POL. mm

3" 76,2

2-1/2" 63,5

2" 50,8

1-1/2" 38,1

1" 25,4

3/4" 19,1

3/8" 9,5

Nº 4 4,8

Nº 10 2,0

POL. mm

Nº 40 0,42 86,49 13,51 85,37 13,34

Nº 200 0,074 41,70 44,79 41,16 44,21

/...Continuação do Certificado Nº 01081/2015 (fl.04)

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA (NBR 6457)

Cápsula Nº

Cápsula + Solo Úmido (g)

                   BIANCO TECNOLOGIA DO CONCRETO

27

107,73

73

120,55

Tara (g)

Peso da Água (g)

106,82

16,10

0,91

119,48

13,90

1,07

Peso do Solos Seco (g)

Cápsula + Solo Seco (g)

% de Água

Média Umidade Higroscópica (%) 1,01

90,72

1,00

105,58

1,01

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA - DNER ME 080

PENEIRAMENTO GROSSO

Amostra total úmida (g) 1825,00

Material seco retido na peneira Nº 10 (g) 23,30

Material úmido passado na peneira Nº 10 (g) 1801,70

Material seco passado na peneira Nº 10 (g) 1783,72

Amostra total seca (g) 1807,02

PENEIRAS RETIDO PASSADO % %

(g) (g) PASSANDO RETIDA

1807,02 100,0

1807,02 100,0

1807,02 100,0

1807,02 100,0

1807,02 100,0

1807,02 100,0

1807,02 100,0

5,1 1801,92 99,7 0,3

18,2 1783,72 98,7 1,0

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA - DNER ME 080

PENEIRAMENTO FINO

Material úmido passado na peneira Nº 10 (g) 134,43

Material seco passado na peneira Nº 10 (g) 133,09

Umidade Higroscópica (%) 1,01

PENEIRAS RETIDO PASSADO
% PARCIAL 

PASSADA

% PARCIAL 

RETIDA

% TOTAL 

PASSADA

% TOTAL 

RETIDA(g) (g)

17,98 115,11

59,61 55,50

.../ Cont. Fl. 5
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46 63 86 88 93

31,07 31,98 32,47 31,66 32,75

25,63 26,17 26,43 25,42 25,98

6,35 6,14 6,71 6,11 6,28

48 39 30 20 11

5,44 5,81 6,04 6,24 6,77

19,28 20,03 19,72 19,31 19,70

28,22 29,01 30,63 32,31 34,37

5

44 50 52 54 64

15,44 15,73 15,21 13,77 14,20

13,92 14,20 13,74 12,39 12,88

6,52 6,82 6,56 5,62 6,47

1,52 1,53 1,47 1,38 1,32

7,40 7,38 7,18 6,77 6,41

20,54 20,73 20,47 20,38 20,59

NÚMERO DE PONTOS 20,54

DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE PLASTICIDADE - NBR 7180

MÉDIA

/...Continuação do Certificado Nº 01081/2015 (fl.05)

                   BIANCO TECNOLOGIA DO CONCRETO

1,880 Índice de Grupo (IG) 0.

Limite de Liquidez (LL) 31

Limite de Plasticidade (LP) 21

Peso da Água (g)

Peso do Solo Seco (g)

% de Água 

Índice de Plasticidade (IP) 11

QUADRO RESUMO DOS RESULTADOS DE ENSAIO

Energia de compactação NORMAL Índice de Plasticidade (IP) 11

Massa Específica Aparente seca Máxima (g/cm³)

Diretor Técnico-Engº Mauro T. de F.Bianco

CREA - 7ª Região Reg. 15.771 Cart. 6979-D

Limite de Liquidez (LL) 31 Areia Fina (%) 44,21

Limite de Plasticidade (LP) 21 Material passado na # Nº 200 (%) 41,16

Curitiba, 29 de Setembro de 2015

Umidade Ótima (%) 12,8 Classificação H.R.B. A 6

Expansão (%) 0,00 Pedregulho (%) 1,29

Índica de Suporte California (C.B.R.) 22,0% Areia Grossa e Média (%) 13,34

Cápsula Nº

Cápsula + Solo Úmido (g)

Cápsula + Solo Seco (g)

Tara da Cápsula (g)

Número de Golpes

Peso da Água (g)

Peso do Solo Seco (g)

% de Água 

DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE LIQUIDEZ - NBR 6459

Cápsula + Solo Úmido (g)

Cápsula Nº

Cápsula + Solo Seco (g)

Tara da Cápsula (g)

48393020
11
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FE = 1,30 FR = 1,18

2E 3E 2C 3C 2S1 2S2 2S3 3S2 3S3 Bitrem Tremin

Data:

17:00 às 17:15 6 2 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 15

17:15 às 17:30 5 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11

17:30 às 17:45 3 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9

17:45 às 18:00 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6

18:00 às 18:15 2 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 8

18:15 às 18:30 3 2 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 10

18:30 às 18:45 8 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12

18:45 às 19:00 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5

TOTAL 31 21 0 13 9 0 2 0 0 0 0 0 76

Média Horária 16 11 0 7 5 0 1 0 0 0 0 0

Pico Horário 16 13 0 7 6 0 2 0 0 0 0 0

UCP 2015 16 26 0 14 15 0 6 0 0 0 0 0 77

UCP 2018 1º ANO 18 32 0 15 16 0 6 0 0 0 0 0 88

UCP 2019 2º ANO 19 34 0 15 16 0 7 0 0 0 0 0 91

UCP 2020 3º ANO 20 36 0 16 17 0 7 0 0 0 0 0 96

UCP 2021 4º ANO 20 39 0 16 17 0 7 0 0 0 0 0 100

UCP 2022 5º ANO 21 42 0 17 18 0 7 0 0 0 0 0 104

UCP 2023 6º ANO 22 45 0 17 18 0 7 0 0 0 0 0 109

UCP 2024 7º ANO 23 48 0 17 19 0 7 0 0 0 0 0 114

UCP 2025 8º ANO 24 51 0 18 19 0 8 0 0 0 0 0 120

UCP 2026 9º ANO 25 55 0 18 19 0 8 0 0 0 0 0 125

UCP 2027 10º ANO 26 59 0 19 20 0 8 0 0 0 0 0 131

Data:

17:00 às 17:15 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7

17:15 às 17:30 8 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13

17:30 às 17:45 6 2 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 13

17:45 às 18:00 7 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12

18:00 às 18:15 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5

18:15 às 18:30 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9

18:30 às 18:45 7 2 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 16

18:45 às 19:00 5 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 10

TOTAL 43 19 0 14 8 0 0 1 0 0 0 0 85

Média Horária 22 10 0 7 4 0 0 1 0 0 0 0

Pico Horário 24 11 0 7 5 0 0 1 0 0 0 0

UCP 2015 24 22 0 14 13 0 0 4 0 0 0 0 77

UCP 2018 1º ANO 27 27 0 15 13 0 0 4 0 0 0 0 87

UCP 2019 2º ANO 28 29 0 15 14 0 0 4 0 0 0 0 91

UCP 2020 3º ANO 29 31 0 16 14 0 0 5 0 0 0 0 95

UCP 2021 4º ANO 31 33 0 16 14 0 0 5 0 0 0 0 99

UCP 2022 5º ANO 32 35 0 17 15 0 0 5 0 0 0 0 103

UCP 2023 6º ANO 33 38 0 17 15 0 0 5 0 0 0 0 108

UCP 2024 7º ANO 35 40 0 17 15 0 0 5 0 0 0 0 113

UCP 2025 8º ANO 36 43 0 18 16 0 0 5 0 0 0 0 118

UCP 2026 9º ANO 38 46 0 18 16 0 0 5 0 0 0 0 124

UCP 2027 10º ANO 39 50 0 19 17 0 0 5 0 0 0 0 129

VDM 2027 218 322 0 133 131 0 29 19 0 0 0 0 851

6

DETERMINAÇÃO DO NÚMERO N

Horário
Semi-reboque e ReboqueHorizonte da 

Vida Útil

N = 4,8 x 10

TOTALVP
CaminhõesÔnibus

21/set/2015

21/set/2015Rua Quari - Jardim Primavera III Segmento/sentido: Rua Projetada - Rua Maringá

Segmento/sentido: Rua Maringá - Rua ProjetadaRua Quari - Jardim Primavera III



FE = 1,48 FR = 1,18

2E 3E 2C 3C 2S1 2S2 2S3 3S2 3S3 Bitrem Tremin

Data:

17:00 às 17:15 4 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 10

17:15 às 17:30 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7

17:30 às 17:45 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8

17:45 às 18:00 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5

18:00 às 18:15 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6

18:15 às 18:30 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6

18:30 às 18:45 6 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 9

18:45 às 19:00 1 2 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 8

TOTAL 27 11 0 11 6 0 4 0 0 0 0 0 59

Média Horária 14 6 0 6 3 0 2 0 0 0 0 0

Pico Horário 15 8 0 7 3 0 4 0 0 0 0 0

UCP 2015 15 16 0 14 8 0 12 0 0 0 0 0 65

UCP 2018 1º ANO 17 20 0 15 8 0 13 0 0 0 0 0 73

UCP 2019 2º ANO 18 21 0 15 8 0 13 0 0 0 0 0 75

UCP 2020 3º ANO 18 22 0 16 8 0 14 0 0 0 0 0 79

UCP 2021 4º ANO 19 24 0 16 9 0 14 0 0 0 0 0 82

UCP 2022 5º ANO 20 26 0 17 9 0 14 0 0 0 0 0 85

UCP 2023 6º ANO 21 27 0 17 9 0 15 0 0 0 0 0 89

UCP 2024 7º ANO 22 29 0 17 9 0 15 0 0 0 0 0 93

UCP 2025 8º ANO 23 31 0 18 10 0 15 0 0 0 0 0 97

UCP 2026 9º ANO 24 34 0 18 10 0 16 0 0 0 0 0 101

UCP 2027 10º ANO 25 36 0 19 10 0 16 0 0 0 0 0 105

Data:

17:00 às 17:15 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

17:15 às 17:30 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7

17:30 às 17:45 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4

17:45 às 18:00 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 7

18:00 às 18:15 2 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 7

18:15 às 18:30 5 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 9

18:30 às 18:45 6 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 12

18:45 às 19:00 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6

TOTAL 25 7 0 10 7 0 6 1 0 0 0 0 56

Média Horária 13 4 0 5 4 0 3 1 0 0 0 0

Pico Horário 16 5 0 7 5 0 6 1 0 0 0 0

UCP 2015 16 10 0 14 13 0 18 4 0 0 0 0 75

UCP 2018 1º ANO 18 12 0 15 13 0 19 4 0 0 0 0 82

UCP 2019 2º ANO 19 13 0 15 14 0 20 4 0 0 0 0 85

UCP 2020 3º ANO 20 14 0 16 14 0 20 5 0 0 0 0 88

UCP 2021 4º ANO 20 15 0 16 14 0 21 5 0 0 0 0 91

UCP 2022 5º ANO 21 16 0 17 15 0 21 5 0 0 0 0 95

UCP 2023 6º ANO 22 17 0 17 15 0 22 5 0 0 0 0 98

UCP 2024 7º ANO 23 18 0 17 15 0 22 5 0 0 0 0 102

UCP 2025 8º ANO 24 20 0 18 16 0 23 5 0 0 0 0 105

UCP 2026 9º ANO 25 21 0 18 16 0 23 5 0 0 0 0 109

UCP 2027 10º ANO 26 23 0 19 17 0 24 5 0 0 0 0 113

VDM 2027 169 175 0 133 95 0 143 19 0 0 0 0 733

Rua Antonina - Jardim Primavera III Segmento/sentido: Rua Londrina - Rua Maringá 22/set/2015

Rua Antonina - Jardim Primavera III Segmento/sentido: Rua Maringá - Rua Londrina 22/set/2015

6

Horário
Horizonte da 
Vida Útil

VP
Ônibus Caminhões Semi-reboque e Reboque

TOTAL

DETERMINAÇÃO DO NÚMERO N
N = 4,7 x 10



FE = 2,84 FR = 1,18

2E 3E 2C 3C 2S1 2S2 2S3 3S2 3S3 Bitrem Tremin

Data:

17:00 às 17:15 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4

17:15 às 17:30 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

17:30 às 17:45 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 5

17:45 às 18:00 3 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 7

18:00 às 18:15 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 6

18:15 às 18:30 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 6

18:30 às 18:45 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4

18:45 às 19:00 4 0 0 1 2 0 2 0 0 0 1 0 10

TOTAL 13 3 0 9 6 0 4 0 0 0 8 0 43

Média Horária 7 2 0 5 3 0 2 0 0 0 4 0

Pico Horário 9 2 0 5 3 0 4 0 0 0 6 0

UCP 2015 9 4 0 10 8 0 12 0 0 0 30 0 73

UCP 2018 1º ANO 10 5 0 11 8 0 13 0 0 0 32 0 79

UCP 2019 2º ANO 11 5 0 11 8 0 13 0 0 0 33 0 81

UCP 2020 3º ANO 11 6 0 11 8 0 14 0 0 0 34 0 84

UCP 2021 4º ANO 12 6 0 12 9 0 14 0 0 0 35 0 86

UCP 2022 5º ANO 12 6 0 12 9 0 14 0 0 0 35 0 89

UCP 2023 6º ANO 13 7 0 12 9 0 15 0 0 0 36 0 91

UCP 2024 7º ANO 13 7 0 12 9 0 15 0 0 0 37 0 94

UCP 2025 8º ANO 14 8 0 13 10 0 15 0 0 0 38 0 97

UCP 2026 9º ANO 14 8 0 13 10 0 16 0 0 0 39 0 100

UCP 2027 10º ANO 15 9 0 13 10 0 16 0 0 0 40 0 103

Data:

17:00 às 17:15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

17:15 às 17:30 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 5

17:30 às 17:45 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 5

17:45 às 18:00 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 7

18:00 às 18:15 2 0 0 2 1 0 0 1 0 0 2 0 8

18:15 às 18:30 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 6

18:30 às 18:45 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 8

18:45 às 19:00 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 8

TOTAL 11 7 0 6 5 0 2 2 0 0 15 0 48

Média Horária 6 4 0 3 3 0 1 1 0 0 8 0

Pico Horário 10 5 0 4 3 0 2 2 0 0 9 0

UCP 2015 10 10 0 8 8 0 6 8 0 0 45 0 95

UCP 2018 1º ANO 11 12 0 9 8 0 6 9 0 0 48 0 104

UCP 2019 2º ANO 12 13 0 9 8 0 7 9 0 0 49 0 107

UCP 2020 3º ANO 12 14 0 9 8 0 7 9 0 0 51 0 110

UCP 2021 4º ANO 13 15 0 9 9 0 7 9 0 0 52 0 114

UCP 2022 5º ANO 13 16 0 9 9 0 7 9 0 0 53 0 117

UCP 2023 6º ANO 14 17 0 10 9 0 7 10 0 0 54 0 121

UCP 2024 7º ANO 14 18 0 10 9 0 7 10 0 0 56 0 125

UCP 2025 8º ANO 15 20 0 10 10 0 8 10 0 0 57 0 129

UCP 2026 9º ANO 16 21 0 10 10 0 8 10 0 0 58 0 133

UCP 2027 10º ANO 16 23 0 11 10 0 8 11 0 0 60 0 138

VDM 2027 103 94 0 86 71 0 86 38 0 0 356 0 834

Rua Rovilio Christianetti - Distrito Industrial 23/set/2015

Rua Rovilio Christianetti - Distrito Industrial 23/set/2015

Segmento/sentido: PR 151 - Rua Profª Durvacyra de Azevedo

Segmento/sentido: Rua Profª Durvacyra de Azevedo - PR 151

7

Horário
Horizonte da 
Vida Útil

VP
Ônibus Caminhões Semi-reboque e Reboque

TOTAL

DETERMINAÇÃO DO NÚMERO N
N = 1,0 x 10



FE = 1,40 FR = 1,18

2E 3E 2C 3C 2S1 2S2 2S3 3S2 3S3 Bitrem Tremin

Data:

17:00 às 17:15 2 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 7

17:15 às 17:30 2 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 8

17:30 às 17:45 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 12

17:45 às 18:00 4 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 11

18:00 às 18:15 8 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11

18:15 às 18:30 6 1 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 14

18:30 às 18:45 5 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 11

18:45 às 19:00 4 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 10

TOTAL 34 13 0 16 18 1 2 0 0 0 0 0 84

Média Horária 17 7 0 8 9 1 1 0 0 0 0 0

Pico Horário 23 9 0 9 10 1 2 0 0 0 0 0

UCP 2015 23 18 0 18 25 3 6 0 0 0 0 0 93

UCP 2018 1º ANO 26 22 0 19 27 3 6 0 0 0 0 0 103

UCP 2019 2º ANO 27 24 0 20 27 3 7 0 0 0 0 0 107

UCP 2020 3º ANO 28 25 0 20 28 3 7 0 0 0 0 0 111

UCP 2021 4º ANO 29 27 0 21 29 3 7 0 0 0 0 0 116

UCP 2022 5º ANO 31 29 0 21 30 3 7 0 0 0 0 0 120

UCP 2023 6º ANO 32 31 0 22 30 3 7 0 0 0 0 0 125

UCP 2024 7º ANO 33 33 0 22 31 3 7 0 0 0 0 0 130

UCP 2025 8º ANO 35 35 0 23 32 3 8 0 0 0 0 0 135

UCP 2026 9º ANO 36 38 0 23 32 3 8 0 0 0 0 0 141

UCP 2027 10º ANO 38 41 0 24 33 3 8 0 0 0 0 0 147

Data:

17:00 às 17:15 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

17:15 às 17:30 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8

17:30 às 17:45 2 4 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 9

17:45 às 18:00 5 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9

18:00 às 18:15 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7

18:15 às 18:30 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8

18:30 às 18:45 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8

18:45 às 19:00 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

TOTAL 30 20 1 5 2 1 2 0 0 0 0 0 61

Média Horária 15 10 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0

Pico Horário 17 12 1 4 2 1 1 0 0 0 0 0

UCP 2015 17 24 2 8 5 3 3 0 0 0 0 0 62

UCP 2018 1º ANO 19 29 2 9 5 3 3 0 0 0 0 0 71

UCP 2019 2º ANO 20 31 3 9 5 3 3 0 0 0 0 0 74

UCP 2020 3º ANO 21 34 3 9 6 3 3 0 0 0 0 0 78

UCP 2021 4º ANO 22 36 3 9 6 3 3 0 0 0 0 0 82

UCP 2022 5º ANO 23 39 3 9 6 3 4 0 0 0 0 0 86

UCP 2023 6º ANO 24 41 3 10 6 3 4 0 0 0 0 0 91

UCP 2024 7º ANO 25 44 4 10 6 3 4 0 0 0 0 0 95

UCP 2025 8º ANO 26 47 4 10 6 3 4 0 0 0 0 0 100

UCP 2026 9º ANO 27 51 4 10 6 3 4 0 0 0 0 0 105

UCP 2027 10º ANO 28 54 5 11 7 3 4 0 0 0 0 0 111

VDM 2027 218 282 13 124 143 24 43 0 0 0 0 0 846

Rua José Fonseca - Cidade Alta Segmento/sentido: Rua Dr. Casemiro - Rua Dr. Toledo 24/set/2015

Rua José Fonseca - Cidade Alta Segmento/sentido: Rua Dr. Toledo - Dr. Casemiro 24/set/2015

6

Horário
Horizonte da 
Vida Útil

VP
Ônibus Caminhões Semi-reboque e Reboque

TOTAL

DETERMINAÇÃO DO NÚMERO N
N = 5,1 x 10



FE = 1,33 FR = 1,18

2E 3E 2C 3C 2S1 2S2 2S3 3S2 3S3 Bitrem Tremin

Data:

17:00 às 17:15 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5

17:15 às 17:30 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6

17:30 às 17:45 3 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 7

17:45 às 18:00 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6

18:00 às 18:15 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

18:15 às 18:30 3 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 8

18:30 às 18:45 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5

18:45 às 19:00 1 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 7

TOTAL 19 5 0 14 7 1 2 0 0 0 0 0 48

Média Horária 10 3 0 7 4 1 1 0 0 0 0 0

Pico Horário 11 3 0 8 4 1 2 0 0 0 0 0

UCP 2015 11 6 0 16 10 3 6 0 0 0 0 0 52

UCP 2018 1º ANO 12 7 0 17 11 3 6 0 0 0 0 0 57

UCP 2019 2º ANO 13 8 0 18 11 3 7 0 0 0 0 0 59

UCP 2020 3º ANO 14 8 0 18 11 3 7 0 0 0 0 0 61

UCP 2021 4º ANO 14 9 0 18 12 3 7 0 0 0 0 0 63

UCP 2022 5º ANO 15 10 0 19 12 3 7 0 0 0 0 0 65

UCP 2023 6º ANO 15 10 0 19 12 3 7 0 0 0 0 0 67

UCP 2024 7º ANO 16 11 0 20 12 3 7 0 0 0 0 0 70

UCP 2025 8º ANO 17 12 0 20 13 3 8 0 0 0 0 0 72

UCP 2026 9º ANO 17 13 0 21 13 3 8 0 0 0 0 0 75

UCP 2027 10º ANO 18 14 0 21 13 3 8 0 0 0 0 0 77

Data:

17:00 às 17:15 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

17:15 às 17:30 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7

17:30 às 17:45 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5

17:45 às 18:00 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

18:00 às 18:15 3 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9

18:15 às 18:30 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

18:30 às 18:45 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5

18:45 às 19:00 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

TOTAL 22 18 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 46

Média Horária 11 9 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Pico Horário 12 13 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0

UCP 2015 12 26 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 48

UCP 2018 1º ANO 14 32 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 56

UCP 2019 2º ANO 14 34 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 60

UCP 2020 3º ANO 15 36 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 63

UCP 2021 4º ANO 15 39 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 67

UCP 2022 5º ANO 16 42 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 70

UCP 2023 6º ANO 17 45 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 74

UCP 2024 7º ANO 17 48 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 79

UCP 2025 8º ANO 18 51 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 83

UCP 2026 9º ANO 19 55 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 88

UCP 2027 10º ANO 20 59 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 93

VDM 2027 125 215 13 114 48 12 29 0 0 0 0 0 555

Rua Profª Marieta Camargo - Pedrinha 25/set/2015

Rua Profª Marieta Camargo - Pedrinha 25/set/2015

Segmento/sentido: Rua Carlos Luck Neto - Rua Luiz Maksimio

Segmento/sentido:  Rua Luiz Maksimio - Rua Carlos Luck Neto

6

Horário
Horizonte da 
Vida Útil

VP
Ônibus Caminhões Semi-reboque e Reboque

TOTAL

DETERMINAÇÃO DO NÚMERO N
N = 3,2 x 10



FE = 0,35 FR = 1,18

2E 3E 2C 3C 2S1 2S2 2S3 3S2 3S3 Bitrem Tremin

Data:

17:00 às 17:15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

17:15 às 17:30 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3

17:30 às 17:45 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

17:45 às 18:00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

18:00 às 18:15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

18:15 às 18:30 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

18:30 às 18:45 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

18:45 às 19:00 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

TOTAL 34 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 38

Média Horária 17 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Pico Horário 23 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

UCP 2015 23 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 29

UCP 2018 1º ANO 26 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 33

UCP 2019 2º ANO 27 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 35

UCP 2020 3º ANO 28 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 36

UCP 2021 4º ANO 29 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 38

UCP 2022 5º ANO 31 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 39

UCP 2023 6º ANO 32 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 41

UCP 2024 7º ANO 33 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 43

UCP 2025 8º ANO 35 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 45

UCP 2026 9º ANO 36 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 47

UCP 2027 10º ANO 38 9 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 49

Data:

17:00 às 17:15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

17:15 às 17:30 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

17:30 às 17:45 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

17:45 às 18:00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

18:00 às 18:15 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

18:15 às 18:30 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

18:30 às 18:45 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

18:45 às 19:00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

TOTAL 32 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 36

Média Horária 16 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Pico Horário 21 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

UCP 2015 21 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 27

UCP 2018 1º ANO 24 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 31

UCP 2019 2º ANO 25 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 32

UCP 2020 3º ANO 26 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 34

UCP 2021 4º ANO 27 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 35

UCP 2022 5º ANO 28 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 37

UCP 2023 6º ANO 29 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 38

UCP 2024 7º ANO 30 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 40

UCP 2025 8º ANO 32 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 42

UCP 2026 9º ANO 33 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 44

UCP 2027 10º ANO 34 9 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 46

VDM 2027 239 54 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 312

28/set/2015

28/set/2015

Rua Iraídes Maria da Silva - Centro Segmento/sentido: Rua Waldemar P. Golveia - Rua Sem Denominação

Rua Iraídes Maria da Silva - Centro Segmento/sentido: RuaSem Denominação - Rua Waldemar P. Golveia

5

Horário
Horizonte da 
Vida Útil

VP
Ônibus Caminhões Semi-reboque e Reboque

TOTAL

DETERMINAÇÃO DO NÚMERO N
N = 4,7 x 10



FE = 0,78 FR = 1,18

2E 3E 2C 3C 2S1 2S2 2S3 3S2 3S3 Bitrem Tremin

Data:

17:00 às 17:15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

17:15 às 17:30 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

17:30 às 17:45 7 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 11

17:45 às 18:00 5 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10

18:00 às 18:15 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8

18:15 às 18:30 8 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11

18:30 às 18:45 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

18:45 às 19:00 5 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8

TOTAL 39 6 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 63

Média Horária 20 3 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0

Pico Horário 23 4 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0

UCP 2015 23 8 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 61

UCP 2018 1º ANO 26 10 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 68

UCP 2019 2º ANO 27 10 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 71

UCP 2020 3º ANO 28 11 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 73

UCP 2021 4º ANO 29 12 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 76

UCP 2022 5º ANO 31 13 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 79

UCP 2023 6º ANO 32 14 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 82

UCP 2024 7º ANO 33 15 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 85

UCP 2025 8º ANO 35 16 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 88

UCP 2026 9º ANO 36 17 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 92

UCP 2027 10º ANO 38 18 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 96

Data:

17:00 às 17:15 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3

17:15 às 17:30 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7

17:30 às 17:45 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8

17:45 às 18:00 5 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12

18:00 às 18:15 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

18:15 às 18:30 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

18:30 às 18:45 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9

18:45 às 19:00 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

TOTAL 42 8 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 60

Média Horária 21 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Pico Horário 28 8 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0

UCP 2015 28 16 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 62

UCP 2018 1º ANO 32 20 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 71

UCP 2019 2º ANO 33 21 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 74

UCP 2020 3º ANO 34 22 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 77

UCP 2021 4º ANO 36 24 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 81

UCP 2022 5º ANO 37 26 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 84

UCP 2023 6º ANO 39 27 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 88

UCP 2024 7º ANO 41 29 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 92

UCP 2025 8º ANO 42 31 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 97

UCP 2026 9º ANO 44 34 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 101

UCP 2027 10º ANO 46 36 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 106

VDM 2027 277 161 0 228 0 0 0 0 0 0 0 0 667

29/set/2015

29/set/2015

Rua Levi Macedo Taques - Jardim São Roque Segmento/sentido: Rua Ubirajara Ataíde - Rua do Matadouro

Rua Levi Macedo Taques - Jardim São Roque Segmento/sentido: Rua Matadouro - Rua Ubirajara Ataíde

6

Horário
Horizonte da 
Vida Útil

VP
Ônibus Caminhões Semi-reboque e Reboque

TOTAL

DETERMINAÇÃO DO NÚMERO N
N = 2,2 x 10



FE = 1,10 FR = 1,18

2E 3E 2C 3C 2S1 2S2 2S3 3S2 3S3 Bitrem Tremin

Data:

17:00 às 17:15 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

17:15 às 17:30 10 7 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 25

17:30 às 17:45 7 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 18

17:45 às 18:00 8 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 15

18:00 às 18:15 12 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 20

18:15 às 18:30 2 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 12

18:30 às 18:45 2 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 12

18:45 às 19:00 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7

TOTAL 54 30 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 123

Média Horária 27 15 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0

Pico Horário 37 23 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0

UCP 2015 37 46 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 135

UCP 2018 1º ANO 42 56 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 154

UCP 2019 2º ANO 44 60 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 161

UCP 2020 3º ANO 45 65 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 169

UCP 2021 4º ANO 47 69 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 176

UCP 2022 5º ANO 49 74 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 185

UCP 2023 6º ANO 51 79 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 193

UCP 2024 7º ANO 54 85 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 203

UCP 2025 8º ANO 56 90 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 212

UCP 2026 9º ANO 58 97 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 222

UCP 2027 10º ANO 61 104 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 233

Data:

17:00 às 17:15 10 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19

17:15 às 17:30 9 8 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 26

17:30 às 17:45 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 24

17:45 às 18:00 12 8 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 26

18:00 às 18:15 15 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18

18:15 às 18:30 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5

18:30 às 18:45 8 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11

18:45 às 19:00 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10

TOTAL 74 34 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 139

Média Horária 37 17 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0

Pico Horário 44 32 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0

UCP 2015 44 64 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 158

UCP 2018 1º ANO 50 78 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 182

UCP 2019 2º ANO 52 84 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 191

UCP 2020 3º ANO 54 90 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 200

UCP 2021 4º ANO 56 96 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 210

UCP 2022 5º ANO 59 103 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 220

UCP 2023 6º ANO 61 110 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 232

UCP 2024 7º ANO 64 118 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 243

UCP 2025 8º ANO 66 126 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 256

UCP 2026 9º ANO 69 135 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 269

UCP 2027 10º ANO 72 144 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 283

VDM 2027 441 739 0 485 0 0 0 0 0 0 0 0 1664

30/set/2015

30/set/2015

Rua Cícero Vieira Torres - Fluviópolis Segmento/sentido: Rua Rosa Nogueira Fonseca - Rua Darci Custódio de Oliveira

Rua Cícero Vieira Torres - Fluviópolis Segmento/sentido: Rua Darci Custódio de Oliveira - Rua Rosa Nogueira Fonseca

6

Horário
Horizonte da 
Vida Útil

VP
Ônibus Caminhões Semi-reboque e Reboque

TOTAL

DETERMINAÇÃO DO NÚMERO N
N = 7,9 x 10



FE = 1,61 FR = 1,18

2E 3E 2C 3C 2S1 2S2 2S3 3S2 3S3 Bitrem Tremin

Data:

17:00 às 17:15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

17:15 às 17:30 3 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 12

17:30 às 17:45 1 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 9

17:45 às 18:00 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8

18:00 às 18:15 7 2 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 16

18:15 às 18:30 2 0 0 6 2 1 0 0 0 0 0 0 11

18:30 às 18:45 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7

18:45 às 19:00 5 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9

TOTAL 24 6 0 24 18 2 0 0 0 0 0 0 74

Média Horária 12 3 0 12 9 1 0 0 0 0 0 0

Pico Horário 16 5 0 21 16 2 0 0 0 0 0 0

UCP 2015 16 10 0 42 40 5 0 0 0 0 0 0 113

UCP 2018 1º ANO 18 12 0 45 43 5 0 0 0 0 0 0 124

UCP 2019 2º ANO 19 13 0 46 44 5 0 0 0 0 0 0 128

UCP 2020 3º ANO 20 14 0 47 45 6 0 0 0 0 0 0 132

UCP 2021 4º ANO 20 15 0 48 46 6 0 0 0 0 0 0 136

UCP 2022 5º ANO 21 16 0 50 47 6 0 0 0 0 0 0 140

UCP 2023 6º ANO 22 17 0 51 48 6 0 0 0 0 0 0 145

UCP 2024 7º ANO 23 18 0 52 50 6 0 0 0 0 0 0 149

UCP 2025 8º ANO 24 20 0 53 51 6 0 0 0 0 0 0 154

UCP 2026 9º ANO 25 21 0 55 52 6 0 0 0 0 0 0 159

UCP 2027 10º ANO 26 23 0 56 53 7 0 0 0 0 0 0 164

Data:

17:00 às 17:15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

17:15 às 17:30 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3

17:30 às 17:45 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 8

17:45 às 18:00 3 3 0 6 3 1 0 0 0 0 0 0 16

18:00 às 18:15 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7

18:15 às 18:30 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

18:30 às 18:45 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6

18:45 às 19:00 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3

TOTAL 16 8 0 16 6 1 0 0 0 0 0 0 47

Média Horária 8 4 0 8 3 1 0 0 0 0 0 0

Pico Horário 12 6 0 12 6 1 0 0 0 0 0 0

UCP 2015 12 12 0 24 15 3 0 0 0 0 0 0 66

UCP 2018 1º ANO 14 15 0 26 16 3 0 0 0 0 0 0 73

UCP 2019 2º ANO 14 16 0 26 16 3 0 0 0 0 0 0 76

UCP 2020 3º ANO 15 17 0 27 17 3 0 0 0 0 0 0 78

UCP 2021 4º ANO 15 18 0 28 17 3 0 0 0 0 0 0 81

UCP 2022 5º ANO 16 19 0 28 18 3 0 0 0 0 0 0 84

UCP 2023 6º ANO 17 21 0 29 18 3 0 0 0 0 0 0 87

UCP 2024 7º ANO 17 22 0 30 19 3 0 0 0 0 0 0 91

UCP 2025 8º ANO 18 24 0 30 19 3 0 0 0 0 0 0 94

UCP 2026 9º ANO 19 25 0 31 19 3 0 0 0 0 0 0 98

UCP 2027 10º ANO 20 27 0 32 20 3 0 0 0 0 0 0 102

VDM 2027 152 148 0 314 261 36 0 0 0 0 0 0 911

Rua Santa Catarina - Vila Anésia Segmento/sentido: Rua Belem - Av. Conde Francisco Matarazzo 1/out/2015

Rua Santa Catarina - Vila Anésia Segmento/sentido: Av. Conde Francisco Matarazzo - Rua Belem 1/out/2015

6

Horário
Horizonte da 
Vida Útil

VP
Ônibus Caminhões Semi-reboque e Reboque

TOTAL

DETERMINAÇÃO DO NÚMERO N
N = 6,3 x 10



FE = 1,35 FR = 1,18

2E 3E 2C 3C 2S1 2S2 2S3 3S2 3S3 Bitrem Tremin

Data:

17:00 às 17:15 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

17:15 às 17:30 3 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 9

17:30 às 17:45 2 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 9

17:45 às 18:00 4 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10

18:00 às 18:15 6 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 10

18:15 às 18:30 3 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 7

18:30 às 18:45 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6

18:45 às 19:00 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8

TOTAL 28 18 0 13 3 3 0 0 0 0 0 0 65

Média Horária 14 9 0 7 2 2 0 0 0 0 0 0

Pico Horário 16 13 0 8 2 3 0 0 0 0 0 0

UCP 2015 16 26 0 16 5 8 0 0 0 0 0 0 71

UCP 2018 1º ANO 18 32 0 17 5 8 0 0 0 0 0 0 81

UCP 2019 2º ANO 19 34 0 18 5 8 0 0 0 0 0 0 84

UCP 2020 3º ANO 20 36 0 18 6 8 0 0 0 0 0 0 88

UCP 2021 4º ANO 20 39 0 18 6 9 0 0 0 0 0 0 92

UCP 2022 5º ANO 21 42 0 19 6 9 0 0 0 0 0 0 97

UCP 2023 6º ANO 22 45 0 19 6 9 0 0 0 0 0 0 101

UCP 2024 7º ANO 23 48 0 20 6 9 0 0 0 0 0 0 106

UCP 2025 8º ANO 24 51 0 20 6 10 0 0 0 0 0 0 111

UCP 2026 9º ANO 25 55 0 21 6 10 0 0 0 0 0 0 117

UCP 2027 10º ANO 26 59 0 21 7 10 0 0 0 0 0 0 123

Data:

17:00 às 17:15 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

17:15 às 17:30 4 6 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 15

17:30 às 17:45 1 5 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 11

17:45 às 18:00 5 6 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 17

18:00 às 18:15 5 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9

18:15 às 18:30 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

18:30 às 18:45 4 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9

18:45 às 19:00 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6

TOTAL 29 23 0 16 6 2 0 0 0 0 0 0 76

Média Horária 15 12 0 8 3 1 0 0 0 0 0 0

Pico Horário 18 18 0 11 6 2 0 0 0 0 0 0

UCP 2015 18 36 0 22 15 5 0 0 0 0 0 0 96

UCP 2018 1º ANO 20 44 0 24 16 5 0 0 0 0 0 0 110

UCP 2019 2º ANO 21 47 0 24 16 5 0 0 0 0 0 0 115

UCP 2020 3º ANO 22 50 0 25 17 6 0 0 0 0 0 0 120

UCP 2021 4º ANO 23 54 0 25 17 6 0 0 0 0 0 0 125

UCP 2022 5º ANO 24 58 0 26 18 6 0 0 0 0 0 0 131

UCP 2023 6º ANO 25 62 0 27 18 6 0 0 0 0 0 0 138

UCP 2024 7º ANO 26 66 0 27 19 6 0 0 0 0 0 0 144

UCP 2025 8º ANO 27 71 0 28 19 6 0 0 0 0 0 0 151

UCP 2026 9º ANO 28 76 0 29 19 6 0 0 0 0 0 0 159

UCP 2027 10º ANO 29 81 0 29 20 7 0 0 0 0 0 0 166

VDM 2027 185 416 0 181 95 59 0 0 0 0 0 0 936

Rua Raul Pinto de Carvalho - Cianê Segmento/sentido: Rua João Tracz - Rua Profº Jauri Xavier da Silva 2/out/2015

Rua Raul Pinto de Carvalho - Cianê Segmento/sentido: Rua Profº Jauri Xavier da Silva - Rua João Tracz 2/out/2015

6

Horário
Horizonte da 
Vida Útil

VP
Ônibus Caminhões Semi-reboque e Reboque

TOTAL

DETERMINAÇÃO DO NÚMERO N
N = 5,5 x 10



Ordem
Largura                         

(m)

Comprimento                                      

(m)
Amostra Expansão LL LP IP IG HRB ISCBR ISIG IS

N           

(x10
6
)

Hm Hn H20 HR Areia hn h20 B R Seção

1 6,00               216,70                      A-17 0 34 23 11 2 A4 14 15 15 4,8 33 33 20 8 0 0 15 12 4 I

2 6,00               197,30                      A-17 0 34 23 11 2 A4 14 15 15 4,8 33 33 20 8 0 0 15 12 4 I

3 6,00               152,40                      A-17 0 34 23 11 2 A4 14 15 15 4,8 33 33 20 8 0 0 15 12 4 I

4 6,00               101,30                      A-17 0 34 23 11 2 A4 14 15 15 4,8 33 33 20 8 0 0 15 12 4 I

5 9,00               207,60                      A-17 0 34 23 11 2 A4 14 15 15 4,8 33 33 20 8 0 0 15 12 4 IV

6 6,00               268,70                      A-17 0 34 23 11 2 A4 14 15 15 4,8 33 33 20 8 0 0 15 12 4 I

7 6,00               108,90                      A-05 1 29 16 13 4 A2-7 24 12 18 4,8 29 29 20 8 0 0 15 12 4 I

8 6,00               175,00                      A-17 0 34 23 11 2 A4 14 15 15 4,8 33 33 20 8 0 0 15 12 4 I

9 6,00               242,60                      A-17 0 34 23 11 2 A4 14 15 15 4,8 33 33 20 8 0 0 15 12 4 I

10 6,00               138,70                      A-17 0 34 23 11 2 A4 14 15 15 4,8 33 33 20 8 0 0 15 12 4 I

11 6,00               165,20                      A-05 1 29 16 13 4 A2-7 24 12 18 4,8 29 29 20 8 0 0 15 12 4 I

12 9,00               262,80                      A-17 0 34 23 11 2 A4 14 15 15 4,8 33 33 20 8 0 0 15 12 4 IV

13 6,00               89,00                        A-05 1 29 16 13 4 A2-7 24 12 18 4,8 29 29 20 8 0 0 15 12 4 I

14 6,00               69,90                        A-05 1 29 16 13 4 A2-7 24 12 18 4,8 29 29 20 8 0 0 15 12 4 I

15 6,00               76,30                        A-05 1 29 16 13 4 A2-7 24 12 18 4,8 29 29 20 8 0 0 15 12 4 I

16 8,00               374,50                      A-12 0 33 20 13 3 A2-6 18,6 13 16 4,8 32 32 20 8 0 0 15 12 4 III

17 8,00               75,30                        A-15 1 45 29 17 11 A7-6 23,2 5 14 4,7 34 34 20 8 0 0 15 12 4 III

18 6,00               162,30                      A-17 0 34 23 11 2 A4 14 15 15 4,8 33 33 20 8 0 0 15 12 4 I

19 6,00               136,70                      A-17 0 34 23 11 2 A4 14 15 15 4,8 33 33 20 8 0 0 15 12 4 I

20 6,00               124,10                      A-17 0 34 23 11 2 A4 14 15 15 4,8 33 33 20 8 0 0 15 12 4 I

21 6,00               149,50                      A-17 0 34 23 11 2 A4 14 15 15 4,8 33 33 20 8 0 0 15 12 4 I

22 8,00               377,40                      A-12 0 33 20 13 3 A2-6 18,6 13 16 4,8 32 32 20 8 0 0 15 12 4 III

23 6,00               227,70                      A-05 1 29 16 13 4 A2-7 24 12 18 4,8 29 29 20 8 40 0 15 12 4 XI

24 8,00               965,40                      A-15 1 45 29 17 11 A7-6 23,2 5 14 4,7 34 34 20 8 0 0 15 12 4 III

25 8,00               744,10                      A-11 0 34 23 11 2 A4 14 15 15 4,7 33 32 20 8 0 0 15 12 4 III

26 8,00               559,50                      A-11 0 34 23 11 2 A4 14 15 15 4,7 33 33 20 8 0 0 15 12 4 III

27 8,00               77,30                        A-15 1 45 29 17 11 A7-6 23,2 5 14 4,7 34 34 20 8 0 0 15 12 4 III

28 8,00               74,60                        A-15 1 45 29 17 11 A7-6 23,2 5 14 4,7 34 34 20 8 0 0 15 12 4 III

29 11,00             77,60                        A-17 0 34 23 11 2 A4 14 15 15 4,8 33 33 20 8 0 0 15 12 4 V

30 6,00               89,20                        A-12 0 33 20 13 3 A2-6 18,6 13 16 4,8 32 32 20 8 0 0 15 12 4 I

31 6,00               201,50                      A-07 0 33 20 13 3 A2-6 18,6 13 16 5,5 33 33 20 8 0 0 15 12 4 I

32 8,00               91,10                        A-07 0 33 20 13 3 A2-6 18,6 13 16 5,5 33 33 20 8 0 0 15 12 4 III

33 7,00               209,70                      A-07 0 33 20 13 3 A2-6 18,6 13 16 5,5 33 33 20 8 0 0 15 12 4 II

34 7,00               406,60                      A-08 2 45 27 18 11 A7-6 9,8 5 7 5,1 53 53 20 8 0 0 40 12 4 VII

35 7,00               71,60                        A-09 2 45 27 18 11 A7-6 9,8 5 7 5,1 33 33 20 8 0 0 15 12 4 IIRua Almeida Salim

Rua Raul Pinto de Carvalho

Rua Raul Pinto de Carvalho

Rua Antonio Candido

Rua José Fonseca

Rua Colorado

Rua Francisco Beltrão

Av. Sertaneja

Rua Tucunaré

Rua Magno Adacheski

Rua Antonina

Rua Morretes

Rua Cascavel

Rua Francisca Rodrigues Oliveira

Rua João Galdino

Rua São Leopoldo Mandic

Rua Quaraí

Rua Pe. Ladslau Korzekwa

Rua Maringá

Rua Maringá

Rua João Maria Vianey

Rua Jordão

Rua Jordão

Rua Pe. Donizetti T. de Lima

Rua Pedro Muller

Rua Elza Maria Delgada

Rua Waldomiro Messias

Rua Galdêncio Moreira

Rua São J. Mª. de Agostinho

Logradouro

Rua Irmã Clarência Valenga

Rua Iolanda de Fátima Vaz

MUNICÍPIO: JAGUARIAIVA/PR

PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DE CAMADAS DO PAVIMENTO

Rua Iracema Almeida Muller

Rua 1º de Maio

Av. Adutora

Av. Adutora



Ordem
Largura                         

(m)

Comprimento                                      

(m)
Amostra Expansão LL LP IP IG HRB ISCBR ISIG IS

N           

(x10
6
)

Hm Hn H20 HR Areia hn h20 B R SeçãoLogradouro

MUNICÍPIO: JAGUARIAIVA/PR

PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DE CAMADAS DO PAVIMENTO

36 7,00               72,40                        A-08 2 45 27 18 11 A7-6 9,8 5 7 5,1 53 53 20 8 0 0 40 12 4 VII

37 7,00               217,90                      A-09 2 45 27 18 11 A7-6 9,8 5 7 5,1 53 53 20 8 0 0 40 12 4 VII

38 7,00               146,40                      A-08 2 45 27 18 11 A7-6 9,8 5 7 5,1 33 33 20 8 0 0 15 12 4 II

39 7,00               74,90                        A-09 2 45 27 18 11 A7-6 9,8 5 7 5,1 33 33 20 8 0 0 15 12 4 II

40 8,00               174,80                      A-09 2 45 27 18 11 A7-6 9,8 5 7 3,2 53 53 20 8 0 0 40 12 4 VIII

41 6,00               233,90                      A-04 1 44 27 17 12 A7-5 14 5 10 3,2 40 40 20 8 0 0 23 12 4 VI

42 6,00               142,50                      A-04 1 44 27 17 12 A7-5 14 5 10 3,2 40 40 20 8 0 0 23 12 4 VI

43 7,00               114,20                      A-06 0 19 14 5 0 A2-4 16,5 20 18 2,2 27 27 20 8 0 0 15 12 4 II

44 7,00               159,50                      A-06 0 19 14 5 0 A2-4 16,5 20 18 2,2 27 27 20 8 0 0 15 12 4 II

45 7,00               82,40                        A-06 0 19 14 5 0 A2-4 16,5 20 18 2,2 27 27 20 8 0 0 15 12 4 II

46 7,00               183,50                      A-06 0 19 14 5 0 A2-4 16,5 20 18 2,2 27 27 20 8 0 0 15 12 4 II

47 7,00               244,50                      A-06 0 19 14 5 0 A2-4 16,5 20 18 2,2 27 27 20 8 0 0 15 12 4 II

48 7,00               112,10                      A-13 1 45 29 17 11 A7-6 23,2 5 14 6,3 33 33 20 8 0 0 40 12 4 VII

49 7,00               100,20                      A-13 1 45 29 17 11 A7-6 23,2 5 14 6,3 33 33 20 8 0 0 40 12 4 VII

50 8,00               420,90                      A-13 1 45 29 17 11 A7-6 23,2 5 14 6,3 33 33 20 8 0 0 15 12 4 III

51 7,00               70,10                        A-15 1 45 29 17 11 A7-6 23,2 5 14 7,9 33 33 20 8 0 0 15 12 4 II

52 7,00               68,30                        A-13 1 45 29 17 11 A7-6 23,2 5 14 7,9 33 33 20 8 0 0 15 12 4 II

53 7,00               118,60                      A-13 1 45 29 17 11 A7-6 23,2 5 14 7,9 33 33 20 8 0 0 15 12 4 II

54 7,00               336,50                      A-14 0 31 21 11 2 A6 22 15 19 7,9 28 28 20 8 40 0 15 12 4 XII

55 5,00               46,70                        A-10 1 NL NP NI 0 A2-6 26 20 23 7,9 27 27 20 8 40 0 15 12 4 X

56 6,00               134,60                      A-10 1 NL NP NI 0 A2-6 26 20 23 7,9 27 27 20 8 0 0 15 12 4 I

57 7,00               135,30                      A-14 0 31 21 11 2 A6 22 15 19 7,9 28 28 20 8 40 0 15 12 4 XII

58 7,00               155,20                      A-14 0 31 21 11 2 A6 22 15 19 7,9 28 28 20 8 0 0 15 12 4 II

59 6,00               142,50                      A-16 0 31 21 11 2 A6 22 15 19 7,9 28 28 20 8 40 0 15 12 4 XI

60 7,00               134,80                      A-16 0 31 21 11 2 A6 22 15 19 7,9 28 28 20 8 0 0 15 12 4 II

61 7,00               160,00                      A-02 1 45 33 13 0 A2-7 17 20 19 7,9 28 28 20 8 40 0 15 12 4 XII

62 7,00               166,10                      A-02 1 45 33 13 0 A2-7 17 20 19 7,9 28 28 20 8 40 0 15 12 4 XII

63 7,00               62,40                        A-16 0 31 21 11 2 A6 22 15 19 7,9 28 28 20 8 0 0 15 12 4 II

64 5,00               365,40                      A-02 1 45 33 13 0 A2-7 17 20 19 0,5 28 28 20 8 40 0 15 12 4 X

65 5,00               61,70                        A-02 1 45 33 13 0 A2-7 17 20 19 0,5 28 28 20 8 40 0 15 12 4 X

66 10,00             821,40                      A-18 0 34 23 11 2 A4 14 15 15 10,2 34 34 25 10 0 0 20 15 5 IX

67 10,00             625,40                      A-18 0 34 23 11 2 A4 14 15 15 10,2 34 34 25 10 0 0 20 15 5 IX

68 10,00             480,70                      A-18 0 34 23 11 2 A4 14 15 15 10,2 34 34 25 10 0 0 20 15 5 IX

Rua Manoel Fonseca

Rua Profª Durvacyra de Azevedo

Rua Iraídes Maria da Silva

Rua Sem Denominação

Rua Rovílio Christianetti

Rua Rubens Simões

Rua B

Rua Manoel Fonseca

Rua Manoel Fonseca

Rua Antonio Brasiliano Pinheiro

Rua Florêncio Delgado

Rua Florêncio Delgado

Rua Rosa Nogueira Fonseca

Rua Darci Custódio de Oliveira

Rua Maria J. L. Romana Ribas

Rua Pedro F. Mendes

Rua Leonel Tod

Rua Cícero Vieira Torres

Rua Levi Macedo Taques

Rua Belém

Rua Santa Catarina

Rua Ermelino Sampaio Ribas

Rua Sebastião da Silva Sobrinho

Rua Ubirajara Ataíde

Rua João Carlos Lozeski

Rua Antônio Roque de Lima

Rua Samambaia

Rua dos Jasmins

Rua Profª Marieta Camargo

Rua Luis Maksimio

Rua Dr. Casemiro

Rua Dr. Toledo

Rua Emílio de Menezes



LOCALIDADE:

CL1-CL2  Ø40         50,00              762           0,08           0,60           10           10       125,75           0,10         95,82           0,00            95,82     842,800     842,000         0,016           1,60           2,00     840,800           2,00       840,00         0,800         0,016          1,60 

CL2-BS1  Ø60         15,00           3.571           0,36           0,60           10           10       125,75           0,45       449,06           0,00         544,88     842,000     842,000         0,000           0,00           2,00     840,000           2,50       839,50         0,500         0,033          3,33 

CL4-CL3  Ø40         39,00           2.060           0,21           0,60           10           10       125,75           0,26       259,05           0,00         259,05     844,800     842,000         0,072           7,18           2,00     842,800           2,00       840,00         2,800         0,072          7,18 

CL3-BS3  Ø40         15,00              755           0,08           0,60           10           10       125,75           0,09         94,94           0,00         353,99     842,000     842,000         0,000           0,00           2,00     840,000           2,50       839,50         0,500         0,033          3,33 

CL29-CL30  Ø40         47,00           2.348           0,23           0,60           10           10       125,75           0,30       295,26           0,00         295,26     850,230     844,000         0,133         13,26           2,00     848,230           2,00       842,00         6,230         0,133        13,26 

CL31-CL30  Ø60         30,00           3.079           0,31           0,60           10           10       125,75           0,39       387,19           0,00         682,45     844,600     844,000         0,020           2,00           2,00     842,600           2,00       842,00         0,600         0,020          2,00 

CL30-CL32  Ø60         44,00           3.843           0,38           0,60           10           10       125,75           0,48       483,26           0,00         870,45     844,000     839,900         0,093           9,32           2,00     842,000           2,00       837,90         4,100         0,093          9,32 

CL32-BS3  Ø80         15,00           2.208           0,22           0,60           10           10       125,75           0,28       277,66           0,00      1.148,11     839,900     839,900         0,000           0,00           2,00     837,900           2,50       837,40         0,500         0,033          3,33 

CL27-CL28  Ø40         28,00           4.454           0,45           0,60           10           10       125,75           0,56       560,10           0,00         560,10     849,000     844,000         0,179         17,86           2,00     847,000           2,00       842,00         5,000         0,179        17,86 

CL8-BS4  Ø60         15,00           2.301           0,23           0,60           10           10       125,75           0,29       289,35           0,00         849,45     844,000     844,000         0,000           0,00           2,00     842,000           2,50       841,50         0,500         0,033          3,33 

CL21-CL22  Ø40         35,00      2.645,00           0,26           0,60           10           10       125,75           0,33       332,61           0,00         332,61       853,00       849,00         0,114         11,43           2,00     851,000           2,00       847,00           4,00         0,114        11,43 

CL25-CL22  Ø60         42,00      3.133,00           0,31           0,60           10           10       125,75           0,39       393,98           0,00         726,59     850,000     849,000         0,024           2,38           2,00     848,000           2,20       846,80         1,200         0,029          2,86 

CL22-CL23  Ø60         38,00      1.260,00           0,13           0,60           10           10       125,75           0,16       158,45           0,00         885,04     849,000     843,500         0,145         14,47           2,00     847,000           2,00       841,50         5,500         0,145        14,47 

CL23-CL24  Ø60         32,00      1.101,00           0,11           0,60           10           10       125,75           0,14       138,45           0,00      1.023,49     843,500     839,000         0,141         14,06           2,00     841,500           2,00       837,00         4,500         0,141        14,06 

CL26-CL24  Ø60         38,00      3.459,00           0,35           0,60           10           10       125,75           0,43       434,97           0,00         434,97     844,700     839,000         0,150         15,00           2,00     842,700           2,00       837,00         5,700         0,150        15,00 

CL24-CL12  Ø60         30,00      1.225,00           0,12           0,60           10           10       125,75           0,15       154,05           0,00      1.612,51     839,000     838,000         0,033           3,33           2,00     837,000           2,00       836,00         1,000         0,033          3,33 

CL5-CL6  Ø60         50,00      2.214,00           0,22           0,60           10           10       125,75           0,28       278,41           0,00         278,41     849,000     844,800         0,084           8,40           2,00     847,000           2,00       842,80         4,200         0,084          8,40 

CL6-CL7  Ø60         12,00         540,00           0,05           0,60           10           10       125,75           0,07         67,91           0,00         346,32     844,800     844,700         0,008           0,83           2,00     842,800           2,00       842,70         0,100         0,008          0,83 

CL7-CL8  Ø60         30,00      1.709,00           0,17           0,60           10           10       125,75           0,21       214,91           0,00         561,23     844,700     841,500         0,107         10,67           2,00     842,700           2,00       839,50         3,200         0,107        10,67 

CL8-CL9  Ø60         40,00      2.852,00           0,29           0,60           10           10       125,75           0,36       358,64           0,00         919,87     841,500     838,200         0,082           8,25           2,00     839,500           2,20       836,00         3,500         0,088          8,75 

CL9-CL10  Ø80         40,00      3.895,00           0,39           0,60           10           10       125,75           0,49       489,80           0,00      1.409,68     838,200     838,000         0,005           0,50           2,00     836,200           2,00       836,00         0,200         0,005          0,50 

CL10-CL11  Ø80         37,00      3.459,00           0,35           0,60           10           10       125,75           0,43       434,97           0,00      1.844,65     838,000     838,000         0,000           0,00           2,00     836,000           3,20       834,80         1,200         0,032          3,24 

CL11-CL12  Ø80         11,00         250,00           0,03           0,60           10           10       125,75           0,03         31,44           0,00      1.876,09     838,000     838,000         0,000           0,00           2,00     836,000           3,20       834,80         1,200         0,109        10,91 

CL12-CL17  Ø80         49,00      1.987,00           0,20           0,60           10           10       125,75           0,25       249,87           0,00      3.488,60     838,000     836,800         0,024           2,45           2,00     836,000           3,20       833,60         0,000         0,049          4,90 

CL13-CL14  Ø60         40,00      1.826,00           0,18           0,60           10           10       125,75           0,23       229,62           0,00         229,62     838,200     837,200         0,025           2,50           2,00     836,200           2,20       835,00         0,000         0,030          3,00 

CL14-CL15  Ø80         40,00      2.000,00           0,20           0,60           10           10       125,75           0,25       251,50           0,00         481,13     837,200     837,000         0,005           0,50           2,00     835,200           2,00       835,00         0,200         0,005          0,50 

CL15-CL16  Ø80         38,00      2.119,00           0,21           0,60           10           10       125,75           0,27       266,47           0,00         747,59     837,000     836,800         0,005           0,53           2,00     835,000           2,20       834,60         0,000         0,011          1,05 

CL16-CL17  Ø80         11,00         250,00           0,03           0,60           10           10       125,75           0,03         31,44           0,00         779,03     836,800     836,800         0,000           0,00           2,00     834,800           2,20       834,60         0,000         0,018          1,82 

CL17-CL18  Ø100         33,00      1.386,00           0,14           0,60           10           10       125,75           0,17       174,29           0,00      4.267,63     836,800     836,000         0,024           2,42           2,00     834,800           2,20       833,80         0,000         0,030          3,03 

CL18-BS5  Ø100         15,00         382,00           0,04           0,60           10           10       125,75           0,05         48,04           0,00      4.315,67     836,000     834,000         0,133         13,33           2,00     834,000           2,20       831,80         0,000         0,147        14,67 

CL19-CL20  Ø40         50,00           4.592           0,46           0,60           10           10       125,75           0,58       577,45           0,00         577,45     842,000     836,000         0,120         12,00           2,00     840,000           2,00       834,00         6,000         0,120        12,00 
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CL20-BS6  Ø40         15,00              382           0,04           0,60           10           10       125,75           0,05         48,04           0,00         625,49     836,000     834,000         0,133         13,33           2,00     834,000           2,00       832,00         2,000         0,133        13,33 

CL33-CL34  Ø40         28,00      1.954,00           0,20           0,60           10           10       125,75           0,25       245,72           0,00         245,72       850,50       844,70         0,207         20,71           1,50     849,000           2,00       842,70           6,30         0,225        22,50 

CL34-CL35  Ø60         21,00      1.009,00           0,10           0,60           10           10       125,75           0,13       126,88           0,00         372,60     844,700     841,800         0,138         13,81           2,00     842,700           2,20       839,60         3,100         0,148        14,76 

CL35-CL36  Ø60         40,00      2.956,00           0,30           0,60           10           10       125,75           0,37       371,72           0,00         744,32     841,800     838,900         0,072           7,25           2,00     839,800           2,00       836,90         2,900         0,072          7,25 

CL36-CL37  Ø60         28,00      2.669,00           0,27           0,60           10           10       125,75           0,34       335,63           0,00      1.079,95     838,900     837,800         0,039           3,93           2,00     836,900           2,00       835,80         1,100         0,039          3,93 

CL38-CL39  Ø40         39,00           2.175           0,22           0,60           10           10       125,75           0,27       273,51           0,00         273,51     850,000     849,000         0,026           2,56           2,00     848,000           2,00       847,00         1,000         0,026          2,56 

PÇ1-PÇ2  Ø150         18,00       327.697         32,77           0,20           10           10       125,75         13,74    13.736,1           0,00      13.736,1     850,000     849,000         0,056           5,56           2,00     848,000           2,00       847,00         1,000         0,056          5,56 

LOCALIDADE:

CL1-CL2  Ø 40         40,00              328           0,03           0,60           10           10       125,75           0,04         41,25           0,00            41,25     884,598     883,851         0,019           1,87           2,00     882,598           2,00       881,85         0,747         0,019          1,87 

CL2-CL3  Ø 40         40,00           1.799           0,18           0,60           10           10       125,75           0,23       226,23           0,00         267,47     883,851     883,105         0,019           1,86           2,00     881,851           2,00       881,11         0,746         0,019          1,86 

CL3-CL4  Ø 60         31,00           1.794           0,18           0,60           10           10       125,75           0,23       225,60           0,00         493,07     883,105     882,105         0,032           3,23           2,00     881,105           2,00       880,11         1,000         0,032          3,23 

CL4-CL5  Ø 60         18,00           1.564           0,16           0,60           10           10       125,75           0,20       196,68           0,00         689,75     882,105     881,082         0,057           5,68           2,00     880,105           2,00       879,08         1,023         0,057          5,68 

CL6-CL7  Ø 60         40,00           2.180           0,22           0,60           10           10       125,75           0,27       274,14           0,00         274,14     883,082     882,082         0,025           2,50           2,00     881,082           2,00       880,08         1,000         0,025          2,50 

CL7-CL5  Ø 60         40,00           1.542           0,15           0,60           10           10       125,75           0,19       193,91           0,00         468,05     882,082     881,082         0,025           2,50           2,00     880,082           2,00       879,08         1,000         0,025          2,50 

CL5-CL8  Ø 60         42,00           1.422           0,14           0,60           10           10       125,75           0,18       178,82           0,00      1.336,61     881,082     874,293         0,162         16,16           2,00     879,082           2,00       872,29         6,789         0,162        16,16 

CL8-CL9  Ø 60         51,00           2.439           0,24           0,60           10           10       125,75           0,31       306,71           0,00      1.917,46     874,293     862,231         0,237         23,65           2,00     872,293           2,50       859,73       12,562         0,246        24,63 

CL1-CL3  Ø 40         47,00           3.780           0,38           0,60           10           10       125,75           0,48       475,34           0,00         475,34     878,834     875,278         0,076           7,57           2,00     876,834           2,00       873,28         3,556         0,076          7,57 

CL2-CL3  Ø 60         30,00           3.783           0,38           0,60           10           10       125,75           0,48       475,72           0,00         951,06     879,082     875,278         0,127         12,68           2,00     877,082           2,00       873,28         3,804         0,127        12,68 

BS1-CL3  Ø 60         15,00           1.617           0,16           0,60           10           10       125,75           0,20       203,34           0,00      1.154,40     875,278     875,278         0,000           0,00           2,00     873,278           2,30       872,98         0,300         0,020          2,00 

CL3-CL4  Ø 60           6,00           1.814           0,18           0,60           10           10       125,75           0,23       228,11           0,00      1.382,51     875,278     874,854         0,071           7,07           2,00     873,278           2,00       872,85         0,424         0,071          7,07 

CL4-BS2  Ø 60         15,00           1.617           0,16           0,60           10           10       125,75           0,20       203,34           0,00      2.740,25     874,854     870,271         0,306         30,55           2,00     872,854           2,00       868,27         4,583         0,306        30,55 

LOCALIDADE:

CL1-CL2  Ø 40         30,00           1.411           0,14           0,60           10           10       125,75           0,18       177,44           0,00         177,44     842,000     841,750         0,008           0,83           2,00     840,000           2,00       839,75         0,250         0,008          0,83 

CL2-CL3  Ø 60         40,00           1.761           0,18           0,60           10           10       125,75           0,22       221,45           0,00         398,88     841,750     841,500         0,006           0,63           2,00     839,750           2,00       839,50         0,250         0,006          0,63 

CL3-CL4  Ø 60         40,00           1.458           0,15           0,60           10           10       125,75           0,18       183,35           0,00         404,79     841,500     841,000         0,013           1,25           2,00     839,500           2,00       839,00         0,500         0,013          1,25 

CL5-CL6  Ø 60         21,00           1.186           0,12           0,60           10           10       125,75           0,15       149,14           0,00         553,94     846,000     844,340         0,079           7,90           2,00     844,000           2,00       842,34         1,660         0,079          7,90 

CL6-CL7  Ø 60         38,00           2.101           0,21           0,60           10           10       125,75           0,26       264,20           0,00         413,35     848,340     842,680         0,149         14,89           2,00     846,340           2,00       840,68         5,660         0,149        14,89 

CL7-CL8  Ø 60         24,00           1.035           0,10           0,60           10           10       125,75           0,13       130,15           0,00         543,50     842,680     841,220         0,061           6,08           2,00     840,680           2,00       839,22         1,460         0,061          6,08 

CL8-CL4  Ø 60         19,00              721           0,07           0,60           10           10       125,75           0,09         90,67           0,00         634,17     841,220     841,000         0,012           1,16           2,00     839,220           2,00       839,00         0,220         0,012          1,16 

CL4-BS1  Ø 60         15,00              431           0,04           0,60           10           10       125,75           0,05         54,20           0,00         688,36     841,000     841,000         0,000           0,00           2,00     839,000           2,50       838,50         0,500         0,033          3,33 

CL1-CL2  Ø 40         30,00           1.607           0,16           0,60           10           10       125,75           0,20       202,08           0,00         202,08     850,000     849,500         0,017           1,67           2,00     848,000           2,00       847,50         0,500         0,017          1,67 

VILA ANÉSIA

Segmento 2

PEDRINHA

Segmento 1

Segmento 2

Segmento 1

Segmento7

Segmento 8

Segmento 9
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Vazão na seção Cotas do terreno
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Declividade do 
terreno                     

Declividade da 
tubulação          

FLUVIOPOLIS

T
re

ch
o

PLANILHA DE DRENAGEM

CL2-CL3  Ø 60         40,00           2.119           0,21           0,60           10           10       125,75           0,27       266,47           0,00         468,55     849,500     849,000         0,013           1,25           2,00     847,500           2,00       847,00         0,500         0,013          1,25 

CL3-CL4  Ø 80         55,00           3.433           0,34           0,60           10           10       125,75           0,43       431,71           0,00         900,26     849,000     849,000         0,000           0,00           2,00     847,000           2,50       846,50         0,500         0,009          0,91 

CL4-CL5  Ø 80         40,00           2.510           0,25           0,60           10           10       125,75           0,32       315,64           0,00      1.215,89     849,000     849,000         0,000           0,00           2,00     847,000           2,50       846,50         0,500         0,013          1,25 

CL5-CL6  Ø 80         37,00           2.117           0,21           0,60           10           10       125,75           0,27       266,22           0,00      1.166,47     849,000     849,000         0,000           0,00           2,00     847,000           2,50       846,50         0,500         0,014          1,35 

CL6-CL7  Ø 80         38,00           2.144           0,21           0,60           10           10       125,75           0,27       269,61           0,00      1.436,08     849,000     849,000         0,000           0,00           2,00     847,000           2,50       846,50         0,500         0,013          1,32 

CL7-CL10  Ø 80         41,00           2.181           0,22           0,60           10           10       125,75           0,27       274,26           0,00      1.710,35     849,000     849,000         0,000           0,00           2,00     847,000           2,50       846,50         0,500         0,012          1,22 

CL8-CL9  Ø 80         38,00           2.267           0,23           0,60           10           10       125,75           0,29       285,08           0,00         285,08     852,000     851,000         0,026           2,63           2,00     850,000           2,00       849,00         1,000         0,026          2,63 

CL9-CL10  Ø 80         38,00           2.468           0,25           0,60           10           10       125,75           0,31       310,35           0,00         595,43     851,000     849,000         0,053           5,26           2,00     849,000           2,00       847,00         2,000         0,053          5,26 

CL10-CL11  Ø 80           8,00              244           0,02           0,60           10           10       125,75           0,03         30,68           0,00      2.336,46     849,000     849,000         0,000           0,00           2,00     847,000           2,50       846,50         0,500         0,063          6,25 

LOCALIDADE:

CL1-CL2  Ø 40         40,00           2.985           0,30           0,60           10           10       125,75           0,38       375,37           0,00         375,37     883,700     881,900         0,045           4,50           2,00     881,700           2,00       879,90         1,800         0,045          4,50 

CL2-CL3  Ø 60         38,00           2.758           0,28           0,60           10           10       125,75           0,35       346,82           0,00         722,19     881,900     878,900         0,079           7,89           2,00     879,900           2,00       876,90         3,000         0,079          7,89 

CL3-CL4  Ø 60         30,00           2.091           0,21           0,60           10           10       125,75           0,26       262,95           0,00         985,14     878,900     875,700         0,107         10,67           2,00     876,900           2,00       873,70         3,200         0,107        10,67 

CL4-CL5  Ø 60         18,00           1.316           0,13           0,60           10           10       125,75           0,17       165,49           0,00      1.150,63     875,700     873,300         0,133         13,33           2,00     873,700           2,00       871,30         2,400         0,133        13,33 

CL5-CL6  Ø60         22,00           1.738           0,17           0,60           10           10       125,75           0,22       218,56           0,00      1.369,18     873,300     871,600         0,077           7,73           2,00     871,300           2,00       869,60         1,700         0,077          7,73 

CL6-BS1  Ø60         15,00           1.371           0,14           0,60           10           10       125,75           0,17       172,41           0,00      1.541,59     871,600     870,000         0,107         10,67           2,00     869,600           2,00       868,00         1,600         0,107        10,67 

LOCALIDADE:

CL1-CL2  Ø60         35,00           2.761           0,28           0,60           10           10       125,75           0,35       347,20           0,00         347,20     867,407     867,005         0,011           1,15           2,00     865,407           2,00       865,01         0,402         0,011          1,15 

CL2-CL3  Ø60         16,00           1.364           0,14           0,60           10           10       125,75           0,17       171,53           0,00         518,73     867,005     866,000         0,063           6,28           2,00     865,005           2,00       864,00         1,005         0,063          6,28 

CL3-CL4  Ø60         35,00           2.901           0,29           0,60           10           10       125,75           0,36       364,81           0,00         883,53     866,000     864,560         0,041           4,11           2,00     864,000           2,00       862,56         1,440         0,041          4,11 

CL4-CL5  Ø60         33,00           2.883           0,29           1,60           10           10       125,75           0,36       362,54           1,00      1.246,07     864,560     864,000         0,017           1,70           3,00     861,560           3,00       861,00         0,560         0,017          1,70 

CL5-CL6  Ø60         40,00           2.993           0,30           0,60           10           10       125,75           0,38       376,37           0,00      1.622,45     864,000     860,890         0,078           7,78           2,00     862,000           2,00       858,89         3,110         0,078          7,78 

CL6-CL7  Ø60         27,00           2.707           0,27           0,60           10           10       125,75           0,34       340,41           0,00      1.962,86     860,890     856,120         0,177         17,67           2,00     858,890           2,00       854,12         4,770         0,177        17,67 

CL7-CL8  Ø60         12,00           1.191           0,12           0,60           10           10       125,75           0,15       149,77           0,00      2.112,63     856,120     854,120         0,167         16,67           2,00     854,120           2,00       852,12         2,000         0,167        16,67 

CL8-BS1  Ø80         15,00              250           0,03           0,60           10           10       125,75           0,03         31,44           0,00      2.144,06     854,120     853,900         0,015           1,47           2,00     852,120           2,00       851,90         0,220         0,015          1,47 

CL9-CL10  Ø80         38,00           3.089           0,31           0,60           10           10       125,75           0,39       388,45           0,00         388,45     853,200     852,050         0,030           3,03           2,00     851,200           2,00       850,05         1,150         0,030          3,03 

CL10-CL11  Ø80         40,00           3.424           0,34           0,60           10           10       125,75           0,43       430,57           0,00         819,02     852,050     851,600         0,011           1,12           2,00     850,050           2,00       849,60         0,450         0,011          1,12 

CL11-CL12  Ø80         40,00           3.411           0,34           0,60           10           10       125,75           0,43       428,94           0,00      1.247,96     851,600     850,490         0,028           2,78           2,00     849,600           2,50       847,99         1,610         0,040          4,03 

CL12-CL13  Ø80         40,00           3.215           0,32           0,60           10           10       125,75           0,40       404,29           0,00      1.652,25     850,490     848,114         0,059           5,94           2,00     848,490           2,50       845,61         2,876         0,072          7,19 

CL13-CL14  Ø80         40,00           3.180           0,32           0,60           10           10       125,75           0,40       399,89           0,00      2.052,14     848,114     847,222         0,022           2,23           2,00     846,114           2,50       844,72         1,392         0,035          3,48 

CL14-CL15  Ø80         40,00           3.091           0,31           0,60           10           10       125,75           0,39       388,70           0,00      2.440,84     847,222     846,590         0,016           1,58           2,00     845,222           2,50       844,09         1,132         0,028          2,83 

CL15-BS2  Ø80         40,00           2.067           0,21           0,60           10           10       125,75           0,26       259,93           0,00      2.700,77     846,590     846,100         0,012           1,23           2,00     844,590           2,00       844,10         0,490         0,012          1,23 

LOCALIDADE:

CL1-CL2  Ø40         40,00           1.547           0,15           0,60           10           10       125,75           0,19       194,54           0,00         194,54     885,700     882,400         0,083           8,25           2,00     883,700           2,00       880,40         3,300         0,083          8,25 

CIANÊ

Segmento 1

SAMAMBAIA

Segmento 1

DISTRITO INDUSTRIAL

Segmento 1

Segmento 2
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Declividade do 
terreno                     

Declividade da 
tubulação          

FLUVIOPOLIS

T
re
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o

PLANILHA DE DRENAGEM

CL2-CL3  Ø40         40,00           1.541           0,15           0,60           10           10       125,75           0,19       193,78           0,00         388,32     882,700     879,300         0,085           8,50           2,00     880,700           2,00       877,30         3,400         0,085          8,50 

CL3-CL4  Ø40         40,00           1.360           0,14           0,60           10           10       125,75           0,17       171,02           0,00         559,34     879,300     875,400         0,097           9,75           2,00     877,300           2,00       873,40         3,900         0,097          9,75 

CL4-CL5  Ø60         40,00           1.357           0,14           0,60           10           10       125,75           0,17       170,64           0,00         729,99       875,40     873,300         0,053           5,25           2,00     873,400           2,00       871,30         2,100         0,053          5,25 

CL5-CL6  Ø60         40,00           1.267           0,13           0,60           10           10       125,75           0,16       159,33           0,00         889,32     873,300     870,200         0,077           7,75           2,00     871,300           2,00       868,20         3,100         0,077          7,75 

CL6-CL7  Ø60         40,00           1.104           0,11           0,60           10           10       125,75           0,14       138,83           0,00      1.028,15     870,200     868,060         0,054           5,35           2,00     868,200           2,00       866,06         2,140         0,054          5,35 

CL7-CL8  Ø60         40,00           1.317           0,13           0,60           10           10       125,75           0,17       165,61           0,00      1.193,76     868,060     864,800         0,081           8,15           2,00     866,060           2,00       862,80         3,260         0,081          8,15 

CL8-CL9  Ø80         40,00           1.405           0,14           0,60           10           10       125,75           0,18       176,68           0,00      1.370,44     864,800     863,900         0,022           2,25           2,00     862,800           2,50       861,40         1,400         0,035          3,50 

CL9-CL10  Ø80         40,00           1.278           0,13           0,60           10           10       125,75           0,16       160,71           0,00      1.531,15     863,900     862,000         0,047           4,75           2,00     861,900           2,00       860,00         1,900         0,047          4,75 

CL10-CL11  Ø80         44,00           1.367           0,14           0,60           10           10       125,75           0,17       171,90           0,00      1.703,05     862,900     860,000         0,066           6,59           2,00     860,900           2,00       858,00         2,900         0,066          6,59 

CL16-CL17  Ø40         36,00           1.303           0,13           0,60           10           10       125,75           0,16       163,85           0,00         163,85     869,000     868,200         0,022           2,22           2,00     867,000           2,00       866,20         0,800         0,022          2,22 

CL17-CL18  Ø60         40,00           1.362           0,14           0,60           10           10       125,75           0,17       171,27           0,00         335,13     868,500     868,000         0,013           1,25           2,00     866,500           2,00       866,00         0,500         0,013          1,25 

CL18-CL19  Ø60         42,00           1.457           0,15           0,60           10           10       125,75           0,18       183,22           0,00         518,35     868,000     867,000         0,024           2,38           2,00     866,000           2,00       865,00         1,000         0,024          2,38 

CL19-CL20  Ø60         38,00           1.310           0,13           0,60           10           10       125,75           0,16       164,73           0,00         683,08       867,00       866,00         0,026           2,63           2,00     865,000           2,00       864,00           1,00         0,026          2,63 

CL20-CL21  Ø60         40,00           1.516           0,15           0,60           10           10       125,75           0,19       190,64           0,00         873,72     866,000     865,000         0,025           2,50           2,00     864,000           2,20       862,80         1,200         0,030          3,00 

CL21-CL11  Ø80         38,00              879           0,09           0,60           10           10       125,75           0,11       110,54           0,00         984,26     865,000     864,000         0,026           2,63           2,00     863,000           2,00       862,00         1,000         0,026          2,63 

CL11-CL12  Ø80         42,00      1.811,00           0,18           0,60           10           10       125,75           0,23       227,74           0,00      2.687,31     864,000     860,300         0,088           8,81           2,00     862,000           2,00       858,30         3,700         0,088          8,81 

CL12-CL13  Ø80         40,00      1.613,00           0,16           0,60           10           10       125,75           0,20       202,84           0,00      2.890,15     860,300     857,700         0,065           6,50           2,00     858,300           2,00       855,70         2,600         0,065          6,50 

CL13-CL14  Ø80         38,00      1.281,00           0,13           0,60           10           10       125,75           0,16       161,09           0,00      3.051,24     857,700     850,100         0,200         20,00           2,00     855,700           2,00       848,10         7,600         0,200        20,00 

CL14-CL15  Ø80         21,00         753,00           0,08           0,60           10           10       125,75           0,09         94,69           0,00      3.145,93     850,100     849,200         0,043           4,29           2,00     848,100           2,00       847,20         0,900         0,043          4,29 

CL15-BS1  Ø80         15,00         296,00           0,03           0,60           10           10       125,75           0,04         37,22           0,00      3.183,15     849,200     847,000         0,147         14,67           2,00     847,200           2,00       845,00         2,200         0,147        14,67 

CL23-CL24  Ø40         40,00           1.373           0,14           0,60           10           10       125,75           0,17       172,66           0,00         172,66     890,030     888,100         0,048           4,82           2,00     888,030           2,00       886,10         1,930         0,048          4,82 

CL24-CL25  Ø40         40,00           1.290           0,13           0,60           10           10       125,75           0,16       162,22           0,00         334,88     888,100     885,700         0,060           6,00           2,00     886,100           2,00       883,70         2,400         0,060          6,00 

CL25-CL26  Ø40         40,00           1.234           0,12           0,60           10           10       125,75           0,16       155,18           0,00         490,05     885,700     882,400         0,083           8,25           2,00     883,700           2,00       880,40         3,300         0,083          8,25 

CL26-CL27  Ø60         40,00           1.262           0,13           0,60           10           10       125,75           0,16       158,70           0,00         648,75       882,40     879,300         0,078           7,75           2,00     880,400           2,00       877,30         3,100         0,078          7,75 

CL27-CL28  Ø60         40,00           1.222           0,12           0,60           10           10       125,75           0,15       153,67           0,00         802,42     879,300     875,400         0,097           9,75           2,00     877,300           2,00       873,40         3,900         0,097          9,75 

CL28-CL29  Ø60         40,00           1.226           0,12           0,60           10           10       125,75           0,15       154,17           0,00         956,59     875,400     873,300         0,053           5,25           2,00     873,400           2,00       871,30         2,100         0,053          5,25 

CL29-CL30  Ø60         40,00           1.285           0,13           0,60           10           10       125,75           0,16       161,59           0,00      1.118,18     873,300     870,200         0,077           7,75           2,00     871,300           2,00       868,20         3,100         0,077          7,75 

CL30-CL31  Ø60         40,00           1.366           0,14           0,60           10           10       125,75           0,17       171,78           0,00      1.289,96     870,200     868,000         0,055           5,50           2,00     868,200           2,50       865,50         2,700         0,068          6,75 

CL31-CL32  Ø60         40,00           1.425           0,14           0,60           10           10       125,75           0,18       179,20           0,00      1.469,16     868,000     864,800         0,080           8,00           2,00     866,000           2,00       862,80         3,200         0,080          8,00 

CL32-CL33  Ø80         53,00           1.545           0,15           0,60           10           10       125,75           0,19       194,29           0,00      1.663,44     864,800     864,100         0,013           1,32           2,00     862,800           2,00       862,10         0,700         0,013          1,32 

CL44-CL45  Ø40         40,00           1.274           0,13           0,60           10           10       125,75           0,16       160,21           0,00         160,21     868,000     867,000         0,025           2,50           2,00     866,000           2,00       865,00         1,000         0,025          2,50 

CL45-CL46  Ø40         40,00           1.280           0,13           0,60           10           10       125,75           0,16       160,96           0,00         321,17     867,000     866,000         0,025           2,50           2,00     865,000           2,00       864,00         1,000         0,025          2,50 

CL46-CL47  Ø60         33,00           1.320           0,13           0,60           10           10       125,75           0,17       165,99           0,00         487,16     866,000     865,000         0,030           3,03           2,00     864,000           2,00       863,00         1,000         0,030          3,03 

CL47-CL33  Ø60         23,00              250           0,03           0,60           10           10       125,75           0,03         31,44           0,00         518,60       865,00       864,00         0,043           4,35           2,00     863,000           2,00       862,00           1,00         0,043          4,35 

CL33-CL34  Ø60         40,00           1.201           0,12           0,60           10           10       125,75           0,15       151,03           0,00         669,63     864,000     860,300         0,093           9,25           2,00     862,000           2,20       858,10         3,900         0,098          9,75 

CL34-CL35  Ø80         37,00           1.158           0,12           0,60           10           10       125,75           0,15       145,62           0,00      2.333,07     860,300     857,700         0,070           7,03           2,00     858,300           2,00       855,70         2,600         0,070          7,03 

CL35-CL36  Ø80         42,00           1.325           0,13           0,60           10           10       125,75           0,17       166,62           0,00      2.499,69     857,700     855,800         0,045           4,52           2,00     855,700           2,00       853,80         1,900         0,045          4,52 

Segmento2
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Declividade da 
tubulação          

FLUVIOPOLIS

T
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PLANILHA DE DRENAGEM

CL36-CL37  Ø80         40,00           1.135           0,11           0,60           10           10       125,75           0,14       142,73           0,00      2.642,42     855,800     853,500         0,057           5,75           2,00     853,800           2,00       851,50         2,300         0,057          5,75 

CL37-CL38  Ø80         40,00           1.132           0,11           0,60           10           10       125,75           0,14       142,35           0,00      2.785,15     853,500     850,100         0,085           8,50           2,00     851,500           2,00       848,10         3,400         0,085          8,50 

CL38-CL39  Ø80         40,00           1.168           0,12           0,60           10           10       125,75           0,15       146,88           0,00      2.932,02     850,100     848,600         0,038           3,75           2,00     848,100           2,00       846,60         1,500         0,038          3,75 

CL39-CL40  Ø80         40,00           1.123           0,11           0,60           10           10       125,75           0,14       141,22           0,00      3.073,24     848,600     843,100         0,138         13,75           2,00     846,600           2,00       841,10         5,500         0,138        13,75 

CL40-CL41  Ø80         40,00           1.120           0,11           0,60           10           10       125,75           0,14       140,84           0,00      3.214,09     843,100     839,500         0,090           9,00           2,00     841,100           2,00       837,50         3,600         0,090          9,00 

CL41-CL42  Ø80         40,00           1.128           0,11           0,60           10           10       125,75           0,14       141,85           0,00      3.355,93     839,500     836,300         0,080           8,00           2,00     837,500           2,00       834,30         3,200         0,080          8,00 

CL42-CL43  Ø80         29,00           1.000           0,10           0,60           10           10       125,75           0,13       125,75           0,00      3.481,68     836,300     830,900         0,186         18,62           2,00     834,300           2,00       828,90         5,400         0,186        18,62 

CL43-CL44  Ø80         20,00              259           0,03           0,60           10           10       125,75           0,03         32,57           0,00      3.514,25     830,900     829,000         0,095           9,50           2,00     828,900           2,00       827,00         1,900         0,095          9,50 

LOCALIDADE:

CC2-CC4  Ø 40         41,00      1.443,00           0,14           0,60           10           10       125,75           0,18       181,46           0,00         181,46     834,947     835,136        -0,005          -0,46           1,40     833,547           1,80       833,34         0,211         0,005          0,51 

CC4-CC6  Ø 60         42,00      3.181,00           0,32           0,60           10           10       125,75           0,40       400,02           0,00         581,48     835,136     834,512         0,015           1,49           1,80     833,336           1,60       832,91         0,424         0,010          1,01 

CC6-CC8  Ø 60         33,00      3.558,00           0,36           0,60           10           10       125,75           0,45       447,42           0,00      1.028,90     834,512     834,531        -0,001          -0,06           1,80     832,712           1,97       832,56         0,151         0,005          0,46 

CC8-CL3  Ø 60         13,00      1.103,00           0,11           0,60           10           10       125,75           0,14       138,70           0,00      1.167,60     834,531     834,543        -0,001          -0,09           1,97     832,561           2,05       832,49         0,068         0,005          0,52 

CL1-CL2  Ø 40         44,00         982,00           0,10           0,60           10           10       125,75           0,12       123,49           0,00         130,00     840,975     834,615         0,145         14,45           1,80     839,175           1,80       832,82         6,360         0,145        14,45 

CL2-CL3  Ø 60         16,00      2.452,00           0,25           0,60           10           10       125,75           0,31       308,34           0,00         438,34     834,615     834,543         0,005           0,45           1,80     832,815           2,05       832,49         0,322         0,020          2,01 

CL3-CC14  Ø 80         23,00      1.104,00           0,11           0,60           10           10       125,75           0,14       138,83           0,00      1.744,78     834,543     834,344         0,009           0,87           2,05     832,493           2,00       832,34         0,149         0,006          0,65 

CC14-CC16  Ø 80         41,00      1.075,00           0,11           0,60           10           10       125,75           0,14       135,18           0,00      1.879,96     834,344     834,060         0,007           0,69           2,00     832,344           2,00       832,06         0,284         0,007          0,69 

CC16-CC18  Ø 80         36,00      3.377,00           0,34           0,60           10           10       125,75           0,42       424,66           0,00      2.304,62     834,060     833,940         0,003           0,33           2,00     832,060           2,10       831,84         0,220         0,006          0,61 

CC18-CC20  Ø 80         38,00      2.078,00           0,21           0,60           10           10       125,75           0,26       261,31           0,00      2.565,93     833,940     834,005        -0,002          -0,17           2,10     831,840           2,35       831,66         0,185         0,005          0,49 

CC20-CC22  Ø 80         33,00      2.121,00           0,21           0,60           10           10       125,75           0,27       266,72           0,00      2.832,65     834,005     834,049        -0,001          -0,13           2,35     831,655           2,55       831,50         0,156         0,005          0,47 

CC22-CL4  Ø 80           4,00      1.933,00           0,19           0,60           10           10       125,75           0,24       243,08           1,00      3.075,73     834,049     834,051        -0,001          -0,05           2,55     831,499           2,57       831,48         0,018         0,005          0,45 

CL4-CL5  Ø 80         31,00             0,00           0,00           0,60           10           10       125,75           0,00           0,00           2,00      3.075,73     834,051     834,010         0,001           0,13           2,57     831,481           2,70       831,31         0,171         0,006          0,55 

CL5CL6  Ø 80         65,00             0,00           0,00           0,60           10           10       125,75           0,00           0,00           3,00      3.075,73     834,010     833,879         0,002           0,20           2,70     831,310           2,70       831,18         0,131         0,002          0,20 

CL6-BS1  Ø 80           8,00             0,00           0,00           0,60           10           10       125,75           0,00           0,00           4,00      3.075,73     833,879     832,546         0,167         16,66           2,70     831,179           2,70       829,85         1,333         0,167        16,66 

LOCALIDADE:

CL1-CL2  Ø 40         48,00           2.395           0,24           0,60           10           10       125,75           0,30       301,18           0,00         301,18     914,887     908,995         0,123         12,27           2,00     912,887           2,00       907,00         5,892         0,123        12,27 

CL2-CL3  Ø 60           8,00           3.515           0,35           0,60           10           10       125,75           0,44       442,02           0,00         743,19     908,995     908,448         0,068           6,84           2,00     906,995           2,00       906,45         0,547         0,068          6,84 

CL3-CL4  Ø 60         30,00              997           0,10           0,60           10           10       125,75           0,13       125,37           0,00         868,57     908,448     906,320         0,071           7,09           2,00     906,448           2,00       904,32         2,128         0,071          7,09 

CL4-CL5  Ø 80         47,00           1.729           0,17           0,60           10           10       125,75           0,22       217,42           0,00      1.085,99       906,32     904,893         0,030           3,04           2,00     904,320           2,00       902,89         1,427         0,030          3,04 

CL5-CL8  Ø 80         24,00           3.327           0,33           0,60           10           10       125,75           0,42       418,38           0,00      1.504,37     904,893     903,935         0,040           3,99           2,00     902,893           2,00       901,94         0,958         0,040          3,99 

CL6-CL7  Ø 60         44,00           7.574           0,76           0,60           10           10       125,75           0,95       952,44           0,00         952,44     908,123     904,481         0,083           8,28           2,00     906,123           2,00       902,48         3,642         0,083          8,28 

CL7-CL8  Ø 60         10,00           3.205           0,32           0,60           10           10       125,75           0,40       403,03           0,00      1.355,48     904,481     903,935         0,055           5,46           2,00     902,481           2,00       901,94         0,546         0,055          5,46 

CL8-CL9  Ø 80         18,00              954           0,10           0,60           10           10       125,75           0,12       119,97           0,00      2.979,81     903,935     903,153         0,043           4,34           2,00     901,935           2,50       900,65         1,282         0,071          7,12 

CL9-CL10  Ø 80         40,00           1.186           0,12           0,60           10           10       125,75           0,15       149,14           0,00      3.128,95     903,153     895,913         0,181         18,10           2,00     901,153           2,00       893,91         7,240         0,181        18,10 

CL10-CL11  Ø 80         21,00           2.325           0,23           0,60           10           10       125,75           0,29       292,37           0,00      3.421,32     895,913     894,141         0,084           8,44           2,00     893,913           2,00       892,14         1,772         0,084          8,44 

CL11-BS1  Ø 80         11,00           1.289           0,13           0,60           10           10       125,75           0,16       162,09           0,00      3.583,42     894,141     891,899         0,204         20,38           2,00     892,141           2,00       889,90         2,242         0,204        20,38 

Segmento 1

CENTRO

Segmento 1

CIDADE ALTA
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Declividade da 
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FLUVIOPOLIS

T
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PLANILHA DE DRENAGEM

CC2-CC4  Ø 40         41,00      1.443,00           0,14           0,60           10           10       125,75           0,18       181,46           0,00         181,46     834,947     835,136        -0,005          -0,46           1,40     833,547           1,80       833,34         0,211         0,005          0,51 

CC4-CC6  Ø 60         42,00      3.181,00           0,32           0,60           10           10       125,75           0,40       400,02           0,00         581,48     835,136     834,512         0,015           1,49           1,80     833,336           1,60       832,91         0,424         0,010          1,01 

CC6-CC8  Ø 60         33,00      3.558,00           0,36           0,60           10           10       125,75           0,45       447,42           0,00      1.028,90     834,512     834,531        -0,001          -0,06           1,80     832,712           1,97       832,56         0,151         0,005          0,46 

CC8-CL3  Ø 80         13,00      1.103,00           0,11           0,60           10           10       125,75           0,14       138,70           0,00      1.167,60     834,531     834,543        -0,001          -0,09           1,97     832,561           2,05       832,49         0,068         0,005          0,52 

CL1-CL2  Ø 80         44,00         982,00           0,10           0,60           10           10       125,75           0,12       123,49           0,00         130,00     840,975     834,615         0,145         14,45           1,80     839,175           1,80       832,82         6,360         0,145        14,45 

CL2-CL3  Ø 60         15,00      2.452,00           0,25           0,60           10           10       125,75           0,31       308,34           0,00         438,34     834,615     834,543         0,005           0,48           1,80     832,815           2,05       832,49         0,322         0,021          2,15 

CL3-CC14  Ø 60         23,00      1.104,00           0,11           0,60           10           10       125,75           0,14       138,83           0,00      1.744,78     834,543     834,344         0,009           0,87           2,05     832,493           2,00       832,34         0,149         0,006          0,65 

CC14-CC16  Ø 80         41,00      1.075,00           0,11           0,60           10           10       125,75           0,14       135,18           0,00      1.879,96     834,344     834,060         0,007           0,69           2,00     832,344           2,00       832,06         0,284         0,007          0,69 

CC16-CC18  Ø 80         36,00      3.377,00           0,34           0,60           10           10       125,75           0,42       424,66           0,00      2.304,62     834,060     833,940         0,003           0,33           2,00     832,060           2,10       831,84         0,220         0,006          0,61 

CC18-CC20  Ø 80         38,00      2.078,00           0,21           0,60           10           10       125,75           0,26       261,31           0,00      2.565,93     833,940     834,005        -0,002          -0,17           2,10     831,840           2,35       831,66         0,185         0,005          0,49 

CC20-CC22  Ø 80         33,00      2.121,00           0,21           0,60           10           10       125,75           0,27       266,72           0,00      2.832,65     834,005     834,049        -0,001          -0,13           2,35     831,655           2,55       831,50         0,156         0,005          0,47 

CC22-CL4  Ø 40           4,00      1.933,00           0,19           0,60           10      10,00       125,75           0,24       243,08           1,00      3.075,73     834,049     834,051        -0,001          -0,05           2,55     831,499           2,57       831,48         0,018         0,005          0,45 

CL4-CL5  Ø 40         31,00             0,00           0,00           0,60           10      10,00       125,75           0,00           0,00           2,00      3.075,73     834,051     834,010         0,001           0,13           2,57     831,481           2,70       831,31         0,171         0,006          0,55 

CL5CL6  Ø 40         65,00             0,00           0,00           0,60           10      10,00       125,75           0,00           0,00           3,00      3.075,73     834,010     833,879         0,002           0,20           2,70     831,310           2,70       831,18         0,131         0,002          0,20 

CL6-BS1  Ø 60           5,00             0,00           0,00           0,60           10      10,00       125,75           0,00           0,00           4,00      3.075,73     833,879     832,546         0,267         26,66           2,70     831,179           2,70       829,85         1,333         0,267        26,66 

LOCALIDADE:

CL1-CL2  Ø 40         40,00      1.614,00           0,16           0,60           10           10       125,75           0,20       201,20           0,00         201,20     938,700     936,700         0,050           5,00           2,00     936,700           2,00       934,70         2,000         0,050          5,00 

CL2-CL3  Ø 40         40,00      1.570,00           0,16           0,60           10           10       125,75           0,20       201,20           0,00         402,41     936,700     934,700         0,050           5,00           2,00     934,700           2,00       932,70         2,000         0,050          5,00 

CL3-CL4  Ø 60         38,00      1.654,00           0,17           0,60           10           10       125,75           0,21       213,78           0,00         616,18     934,700     930,000         0,124         12,40           2,00     932,700           2,00       928,00         4,700         0,124        12,40 

CL4-CL5  Ø 60         45,00      1.491,00           0,15           0,60           10           10       125,75           0,19       188,63           0,00         804,81     930,000     925,000         0,111         11,10           2,00     928,000           2,00       923,00         5,000         0,111        11,10 

CL5-CL6  Ø 60         44,00      1.483,00           0,15           0,60           10           10       125,75           0,19       188,63           0,00         993,44     925,000     923,800         0,027           2,70           2,00     923,000           2,00       921,80         1,200         0,027          2,70 

CL6-CL7  Ø 60         52,00      1.775,00           0,18           0,60           10           10       125,75           0,23       226,35           0,00      1.219,79     923,800     920,500         0,063           6,30           2,00     921,800           2,00       918,50         3,300         0,063          6,30 

CL7-CL8  Ø 60         40,00      1.613,00           0,16           0,60           10           10       125,75           0,23       216,32           0,00      1.119,12     920,500     918,500         0,063           6,30           2,00     921,800           2,00       918,50         3,300         0,063          6,30 

CL8-CL9  Ø 80         31,00      1.431,00           0,14           0,60           10           10       125,75           0,18       176,05           0,00      1.395,84     918,500     917,000         0,113         11,30           2,00     918,500           2,00       915,00         3,500         0,113        11,30 

CL12-CL13  Ø 40         33,00      1.116,00           0,11           0,60           10           10       125,75           0,14       138,33           0,00         515,58     920,800     919,700         0,033           3,30           2,00     918,800           2,00       917,70         1,100         0,033          3,30 

CL13-CL14  Ø 60         38,00      1.845,00           0,18           0,60           10           10       125,75           0,23       226,35           0,00         741,93     919,700     919,200         0,013           1,30           2,00     917,700           2,00       917,20         0,500         0,013          1,30 

CL14-CL9  Ø 60         28,00      1.710,00           0,17           0,60           10           10       125,75           0,21       213,78           0,00         955,71     919,200     917,000         0,088           8,80           2,00     917,200           2,00       915,00         2,200         0,088          8,80 

CL9-CL15  Ø 80         43,00      2.031,00           0,20           0,60           10           10       125,75           0,25       251,50           0,00      2.351,56     917,000     913,500         0,088           8,80           2,00     915,000           2,00       911,50         3,500         0,088          8,80 

CL15-CL16  Ø 80         40,00      2.158,00           0,22           0,60           10           10       125,75           0,28       276,65           0,00      2.628,21     913,500     911,600         0,047           4,70           2,00     911,500           2,00       909,60         1,900         0,047          4,70 

CL16-CL17  Ø 80         40,00      2.058,00           0,21           0,60           10           10       125,75           0,26       264,08           0,00      2.892,29     911,600     907,300         0,108         10,80           2,00     909,600           2,00       905,30         4,300         0,108        10,80 

CL17-CL18  Ø 80         18,00      2.021,00           0,20           0,60           10           10       125,75           0,25       251,50           0,00      3.143,79     907,300     905,200         0,124         12,40           2,00     905,300           2,00       903,20         2,100         0,124        12,40 

CL20-CL21  Ø 40         40,00      1.684,00           0,17           0,60           10           10       125,75           0,21       213,78           0,00      3.357,57     905,200     901,900         0,300         30,00           2,00     903,200           2,50       899,40         3,800         0,345        14,00 

CL21-CL22  Ø 60         40,00      1.532,00           0,15           0,60           10           10       125,75           0,19       188,63           0,00      3.546,20     901,900     896,000         0,184         18,40           2,00     899,900           2,00       894,00         5,900         0,184        18,40 

CL22-CL23  Ø 60         25,00      1.487,00           0,15           0,60           10           10       125,75           0,19       188,63           0,00         188,63     917,500     914,300         0,080           8,00           2,00     915,500           2,00       912,30         3,200         0,080          8,00 

CL24-CL25  Ø 40         40,00      1.665,00           0,17           0,60           10           10       125,75           0,21       213,78           0,00         402,41     914,300     913,600         0,017           1,70           2,00     912,300           2,00       911,60         0,700         0,017          1,70 

CL25-CL26  Ø 60         25,00      1.896,00           0,19           0,60           10           10       125,75           0,24       238,93           0,00         641,33     913,600     912,700         0,036           3,60           2,00     911,600           2,00       910,70         0,900         0,036          3,60 

Segmento 1

PRIMAVERA

Segmento 2
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CL26-CL27  Ø 60         13,00      1.955,00           0,20           0,60           10           10       125,75           0,25       251,50           0,00         892,84     912,700     912,100         0,013           1,30           2,00     910,700           2,00       910,10         0,600         0,013          1,30 

CL27-CL31  Ø 80         45,00      1.845,00           0,18           0,60           10           10       125,75           0,23       226,35           0,00         226,35     916,600     914,900         0,043           4,30           2,00     914,600           2,00       912,90         1,700         0,043          4,30 

CL28-CL29  Ø 40         40,00      1.955,00           0,20           0,60           10           10       125,75           0,25       251,50           0,00         729,36     913,400     912,700         0,054           5,40           2,00     911,400           2,00       910,70         0,700         0,054          5,40 

CL29-CL30  Ø 60         33,00      1.815,00           0,18           0,60           10           10       125,75           0,25       250,20           0,00         727,34     911,300     912,700         0,054           5,40           2,00     911,400           2,00       910,70         0,700         0,054          5,40 

CL30-CL31  Ø 60           9,00      1.758,00           0,18           0,60           10           10       125,75           0,23       226,35           0,00      1.622,20     912,700     910,800         0,042           4,20           2,00     910,700           2,00       908,80         1,900         0,042          4,20 

CL31-CL34  Ø 80         45,00      1.877,00           0,19           0,60           10           10       125,75           0,24       238,93           0,00         238,93     915,300     913,000         0,057           5,70           2,00     913,300           2,00       911,00         2,300         0,057          5,70 

CL32-CL33  Ø 40         40,00      1.745,00           0,17           0,60           10           10       125,75           0,21       213,78           0,00         452,71     913,000     911,000         0,061           6,10           2,00     911,000           2,50       908,50         2,500         0,076          7,60 

CL33-CL34  Ø 60           9,00      1.855,00           0,19           0,60           10           10       125,75           0,24       238,93           0,00         691,63     911,000     910,800         0,022           2,20           2,00     909,000           2,00       908,80         0,200         0,022          2,20 

CL34-CL37  Ø 80         50,00      1.988,00           0,20           0,60           10           10       125,75           0,25       251,50           0,00         943,14     910,800     907,800         0,067           6,70           2,00     908,800           2,00       905,80         3,000         0,067          6,70 

CL37-CL38  Ø 80         40,00      1.899,00           0,19           0,60           10           10       125,75           0,24       238,93           0,00         238,93     912,600     910,900         0,043           4,30           2,00     910,600           2,00       908,90         1,700         0,043          4,30 

CL38-CL39  Ø 80         40,00      1.987,00           0,20           0,60           10           10       125,75           0,25       251,50           0,00         490,43     910,900     902,100         0,293         29,30           2,00     908,900           1,60       900,50         8,400         0,280        28,00 

CL39-CL40  Ø 80         40,00      1.788,00           0,18           0,60           10           10       125,75           0,23       226,35           0,00         716,78     902,100     903,300        -0,030          -3,00           1,60     900,500           3,40       899,90         0,600         0,015          1,50 

CL40-CL41  Ø 80         26,00      1.833,00           0,18           0,60           10           10       125,75           0,23       226,35           0,00         943,14     903,300     904,050        -0,025          -2,50           3,40     899,900           4,60       899,45         0,450         0,015          1,50 

CL41-CL18  Ø 80         11,00      1.865,00           0,19           0,60           10           10       125,75           0,24       238,93           0,00      1.182,07     904,050     904,150        -0,009          -0,90           4,60     899,450           4,86       899,29         0,160         0,015          1,50 

CL18-BS1  Ø 100         90,00      1.933,00           0,19           0,60           10           10       125,75           0,24       238,93           0,00      1.420,99     904,150     901,000         0,041           4,10           4,86     899,290           2,85       898,15         1,140         0,015          1,50 

CL11-CL10  Ø 40         22,00      1.539,00           0,15           0,60           10           10       125,75           0,19       188,63           0,00         188,63     937,700     936,800         0,056           5,60           2,00     935,700           2,00       934,80         0,900         0,056          5,60 

CL10-CL10A  Ø40         38,00      1.430,00           0,14           0,60           10           10       125,75           0,18       176,05           0,00         937,70     934,600     935,900         0,024           2,40           2,00     934,800           2,00       933,90         0,900         0,024          2,40 

CL10A-CL8  Ø 40         40,00      1.120,00           0,11           0,60           10           10       125,75           0,18       176,05           0,00         364,68     936,800     934,600         0,024           2,40           2,00     934,800           2,00       933,90         0,900         0,024          2,40 

CL8-CL7  Ø 60         13,00         894,00           0,09           0,60           10           10       125,75           0,11       113,18           0,00         628,76     934,900     933,800         0,092           9,20           2,00     932,900           2,00       931,80         1,100         0,092          9,20 

CL7-BS2  Ø 60         34,00         473,00           0,05           0,60           10           10       125,75           0,06         62,88           0,00         691,63     933,800     933,500         0,020           2,00           2,00     931,800           2,00       931,50         0,300         0,020          2,00 

CL1-CL2  Ø 40         40,00      1.687,00           0,17           0,60           10           10       125,75           0,21       213,78           0,00         213,78     906,400     902,450         0,099           9,90           2,00     904,400           2,00       900,45         3,950         0,099          9,90 

CL2-CL3  Ø 40         40,00      1.696,00           0,17           0,60           10           10       125,75           0,21       213,78           0,00         427,56     902,450     901,400         0,026           2,60           2,00     900,450           2,00       899,40         1,050         0,026          2,60 

CL3-CL4  Ø 60         41,00      1.662,00           0,17           0,60           10           10       125,75           0,21       213,78           0,00         641,33     901,400     899,020         0,059           5,90           2,00     899,400           2,00       897,02         2,380         0,059          5,90 

CL4-CL5  Ø 60         49,00      1.851,00           0,19           0,60           10           10       125,75           0,24       238,93           0,00         880,26     899,020     896,800         0,048           4,80           2,00     897,020           2,00       894,80         2,220         0,048          4,80 

CL5-CL6  Ø 60         20,00      1.254,00           0,13           0,60           10           10       125,75           0,16       163,48           0,00      1.043,74     896,800     894,600         0,110         11,00           2,00     894,800           2,00       892,60         2,200         0,110        11,00 

CL6-CL7  Ø 60         20,00      2.014,00           0,20           0,60           10           10       125,75           0,25       251,50           0,00      1.295,24     894,600     894,000         0,030           3,00           2,00     892,600           2,00       892,00         0,600         0,030          3,00 

CL8-CL9  Ø 40         40,00      1.988,00           0,20           0,60           10           10       125,75           0,25       251,50           0,00         251,50     898,100     897,500         0,015           1,50           2,00     896,100           2,00       895,50         0,600         0,015          1,50 

CL9-CL10  Ø 40         40,00      2.147,00           0,21           0,60           10           10       125,75           0,26       264,08           0,00         515,58     897,500     896,500         0,025           2,50           2,00     895,500           2,00       894,50         1,000         0,025          2,50 

CL10-CL11  Ø 60         40,00      1.669,00           0,17           0,60           10           10       125,75           0,21       213,78           0,00         729,36     896,500     894,000         0,104         10,40           2,00     894,500           2,00       892,00         2,500         0,104        10,40 

CL11-CL7  Ø 60         24,00      1.856,00           0,19           0,60           10           10       125,75           0,24       238,93           0,00         968,29     894,000     893,800         0,011           1,10           2,00     892,000           2,00       891,80         0,200         0,011          1,10 

CL7-CL12  Ø 80         29,00      1.999,00           0,20           0,60           10           10       125,75           0,25       251,50           0,00      1.219,79     893,800     892,400         0,087           8,70           2,00     891,800           2,00       890,40         1,400         0,087          8,70 

CL12-CL16  Ø 80         16,00      1.754,00           0,18           0,60           10           10       125,75           0,23       226,35           0,00      1.446,14     898,100     896,500         0,040           4,00           2,00     896,100           2,00       894,50         1,600         0,040          4,00 

CL13-CL14  Ø 40         40,00      1.588,00           0,16           0,60           10           10       125,75           0,20       201,20           0,00      1.697,65     896,500     895,700         0,020           2,00           2,00     894,500           2,00       893,70         0,800         0,020          2,00 

CL14-CL15  Ø 40         40,00      1.987,00           0,20           0,60           10           10       125,75           0,25       251,50           0,00      1.949,15     895,700     892,400         0,165         16,50           2,00     893,700           2,00       890,40         3,300         0,165        16,50 

CL15-CL16  Ø 60         20,00      1.863,00           0,19           0,60           10           10       125,75           0,24       238,93           0,00      2.188,08     892,400     892,200         0,008           0,80           2,00     890,400           2,00       890,20         0,200         0,008          0,80 

CL16-CL19  Ø 80         25,00      1.899,00           0,19           0,60           10           10       125,75           0,24       238,93           0,00      2.427,01     892,200     891,300         0,053           5,30           2,00     890,200           2,00       889,30         0,900         0,053          5,30 

Segmento 3

Segmento 2
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CL19-CL20  Ø 80         17,00      1.852,00           0,19           0,60           10           10       125,75           0,24       238,93           0,00         238,93     894,200     892,500         0,043           4,30           2,00     892,200           2,00       890,50         1,700         0,043          4,30 

CL17-CL18  Ø 40         40,00      1.932,00           0,19           0,60           10           10       125,75           0,24       238,93           0,00         477,86     892,500     891,300         0,092           9,20           2,00     890,500           2,50       888,80         1,700         0,131        13,10 

CL18-CL20  Ø 40         13,00      1.788,00           0,18           0,60           10           10       125,75           0,23       226,35           0,00         729,36     891,300     885,500         0,145         14,50           2,00     889,300           2,00       883,50         5,800         0,145        14,50 

CL20-CL21  Ø 80         40,00      1.988,00           0,20           0,60           10           10       125,75           0,25       251,50           0,00         980,86     885,500     883,900         0,064           6,40           2,00     883,500           2,00       881,90         1,600         0,064          6,40 

CL21-CL22  Ø 80         25,00         898,00           0,09           0,60           10           10       125,75           0,11       113,18           0,00      5.105,52     883,900     883,000         0,082           8,20           2,00     881,900           2,00       881,00         0,900         0,082          8,20 

CL22-BS3  Ø 80         51,00         673,00           0,07           0,60           10           10       125,75           0,09         88,03           0,00      4.124,65     883,000     882,290         0,018           1,80           2,00     881,000           2,00       880,29         0,710         0,018          1,80 

CL1-CL2  Ø 40         21,00      1.645,00           0,16           0,60           10           10       125,75           0,20       201,20           0,00         201,20     909,320     908,000         0,037           3,70           2,00     907,320           2,00       906,00         1,320         0,037          3,70 

CL2-CL3  Ø 40         18,00      1.073,00           0,11           0,60           10           10       125,75           0,14       138,33           0,00         339,53     908,000     906,030         0,109         10,90           2,00     906,000           2,00       904,03         1,970         0,109        10,90 

CL17-CL18  Ø 60         40,00      1.205,00           0,12           0,60           10           10       125,75           0,15       150,90           0,00         490,43     908,200     907,300         0,023           2,30           2,00     906,200           2,00       905,30         0,900         0,023          2,30 

CL18-CL3  Ø 60         21,00      1.001,00           0,10           0,60           10           10       125,75           0,13       125,75           0,00      1.156,91     907,300     906,040         0,060           6,00           2,00     905,300           2,00       904,04         1,260         0,060          6,00 

CL3-CL4  Ø 60         23,00      1.804,00           0,18           0,60           10           10       125,75           0,23       226,35           0,00         226,35     906,040     906,000         0,002           0,20           2,00     904,040           2,00       904,00         0,040         0,002          0,20 

CL4-CL5  Ø 60         28,00      1.008,00           0,10           0,60           10           10       125,75           0,13       125,75           0,00         352,10     906,000     903,800         0,079           7,90           2,00     904,000           2,00       901,80         2,200         0,079          7,90 

CL5-CL6  Ø 80         18,00      1.919,00           0,19           0,60           10           10       125,75           0,24       238,93           0,00         591,03     903,800     903,500         0,017           1,70           2,00     901,800           2,00       901,50         0,300         0,017          1,70 

CL19-CL20  Ø 60         40,00      1.932,00           0,19           0,60           10           10       125,75           0,24       238,93           0,00         829,96     909,107     908,000         0,028           2,80           2,00     907,107           2,00       906,00         1,107         0,028          2,80 

CL20-CL21  Ø 60         40,00      2.005,00           0,20           0,60           10           10       125,75           0,25       251,50           0,00      1.081,46     908,000     905,800         0,055           5,50           2,00     906,000           2,00       903,80         2,200         0,055          5,50 

CL21-CL22  Ø 60         26,00      2.587,00           0,26           0,60           10           10       125,75           0,33       326,95           0,00      1.408,42     905,800     903,300         0,096           9,60           2,00     903,800           2,00       901,30         2,500         0,096          9,60 

CL22-CL6  Ø 60         21,00      1.566,00           0,16           0,60           10           10       125,75           0,20       201,20           0,00      1.609,62     903,300     901,400         0,090           9,00           2,00     901,300           2,00       899,40         1,900         0,090          9,00 

CL6-CL7  Ø 80         23,00      2.371,00           0,24           0,60           10           10       125,75           0,30       301,80           0,00         301,80     901,400     901,000         0,017           1,70           2,00     899,400           2,00       899,00         0,400         0,017          1,70 

CL7-CL8  Ø 80         31,00      2.355,00           0,24           0,60           10           10       125,75           0,30       301,80           0,00         603,61     901,000     897,400         0,116         11,60           2,00     899,000           2,00       895,40         3,600         0,116        11,60 

CL8-CL8A  Ø 80         17,00      1.255,00           0,12           0,60           10           10       125,75           0,30       301,80           0,00         603,61     901,000     896,900         0,116         11,60           2,00     899,000           2,00       895,40         3,600         0,116        11,60 

CL23-CL24  Ø 40         40,00      2.011,00           0,20           0,60           10           10       125,75           0,25       251,50           0,00         855,11     896,900     906,900         0,043           4,30           2,00     906,600           2,00       904,90         1,700         0,043          4,30 

CL24-CL25  Ø 40         40,00      1.998,00           0,20           0,60           10           10       125,75           0,25       251,50           0,00      1.106,61     906,900     904,600         0,057           5,70           2,00     904,900           2,00       902,60         2,300         0,057          5,70 

CL25-CL26  Ø 60         45,00      2.587,00           0,26           0,60           10           10       125,75           0,33       326,95           0,00      1.697,65     902,900     899,500         0,079           7,90           2,00     900,900           2,50       897,00         3,900         0,091          9,10 

CL26-CL27  Ø 60         39,00      2.061,00           0,21           0,60           10           10       125,75           0,26       264,08           0,00      1.961,73     899,500     899,000         0,017           1,70           2,00     897,500           2,00       897,00         0,500         0,017          1,70 

CL27-CL28  Ø 60         28,00      1.900,00           0,19           0,60           10           10       125,75           0,24       238,93           0,00      2.200,65     899,000     898,100         0,033           3,30           2,00     897,000           2,00       896,10         0,900         0,033          3,30 

CL28-CL8A  Ø 60         22,00      1.988,00           0,20           0,60           10           10       125,75           0,25       251,50           0,00      2.452,16     898,100     897,400         0,078           7,80           2,00     896,100           2,00       895,40         0,700         0,078          7,80 

CL8A-CL9  Ø 80         16,00      1.785,00           0,18           0,60           10           10       125,75           0,23       226,35           0,00         226,35     897,400     894,700         0,084           8,40           2,00     895,400           2,00       892,70         2,700         0,084          8,40 

CL9-CL10  Ø 80         21,00      2.031,00           0,20           0,60           10           10       125,75           0,25       251,50           0,00         477,86     894,700     894,300         0,019           1,90           2,00     892,700           2,00       892,30         0,400         0,019          1,90 

CL29-CL34  Ø 40         22,00      2.057,00           0,21           0,60           10           10       125,75           0,26       264,08           0,00         741,93     908,600     906,900         0,043           4,30           2,00     906,600           2,00       904,90         1,700         0,043          4,30 

CL31-CL32  Ø 60         40,00      1.983,00           0,20           0,60           10           10       125,75           0,25       251,50           0,00         993,44     906,900     895,800         0,278         27,80           2,00     904,900           2,00       893,80       11,100         0,278        17,00 

CL32-CL33  Ø 60         40,00      2.064,00           0,21           0,60           10           10       125,75           0,26       264,08           0,00      1.257,52     895,800     895,000         0,024           2,40           2,00     893,800           2,00       893,00         0,800         0,024          2,40 

CL33-CL34  Ø 60         20,00      2.397,00           0,24           0,60           10           10       125,75           0,30       301,80           0,00      1.559,32     898,000     895,000         0,075           7,50           2,00     896,000           2,00       893,00         3,000         0,075          7,50 

CL34-CL35  Ø 60         18,00      1.856,00           0,19           0,60           10           10       125,75           0,24       238,93           0,00      1.861,12     895,000     894,000         0,025           2,50           2,00     893,000           2,00       892,00         1,000         0,025          2,50 

CL35-CL36A  Ø 60         18,00      2.365,00           0,24           0,60           10           10       125,75           0,30       301,80           0,00      2.162,93     894,000     893,800         0,010           1,00           2,00     892,000           2,50       891,30         0,700         0,035          3,50 

CL37-CL38  Ø 40         50,00      2.589,00           0,26           0,60           10           10       125,75           0,33       326,95           0,00      2.489,88     893,800     893,400         0,019           1,90           2,00     891,800           2,00       891,40         0,400         0,019          1,90 

CL38-CL39  Ø 40         40,00      1.982,00           0,20           0,60           10           10       125,75           0,25       251,50           0,00      2.741,39     893,400     893,200         0,015           1,50           2,00     891,400           2,00       891,20         0,200         0,015          1,50 

CL39-CL36A  Ø 60         33,00      1.987,00           0,20           0,60           10           10       125,75           0,25       251,50           0,00      2.992,89     895,800     895,400         0,019           1,90           2,00     893,800           2,00       893,40         0,400         0,019          1,90 

Segmento 4
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CL36A-CL36  Ø 60           9,00      2.025,00           0,20           0,60           10           10       125,75           0,25       251,50           0,00      3.244,39     895,400     895,100         0,017           1,70           2,00     893,400           2,00       893,10         0,300         0,017          1,70 

CL36-CL40  Ø 80         21,00      2.000,00           0,20           0,60           10           10       125,75           0,25       251,50           0,00      3.495,89     895,100     894,630         0,031           3,10           2,00     893,100           2,00       892,63         0,470         0,031          3,10 

CL40-CL41  Ø 80         18,00      2.023,00           0,20           0,60           10           10       125,75           0,25       251,50           0,00      3.747,40     894,630     894,300         0,012           1,20           2,00     892,630           2,00       892,30         0,330         0,012          1,20 

CL30-CL42  Ø 40         31,00      2.027,00           0,20           0,60           10           10       125,75           0,25       251,50           0,00      3.998,90     894,300     894,100         0,007           0,70           2,00     892,300           2,00       892,10         0,200         0,007          0,70 

CL42-CL41  Ø 40         18,00      1.989,00           0,20           0,60           10           10       125,75           0,25       251,50           0,00      4.250,40     894,100     892,800         0,057           5,70           2,00     892,100           2,00       890,80         1,300         0,057          5,70 

CL41-CL43  Ø 80         30,00      2.011,00           0,20           0,60           10           10       125,75           0,25       251,50           0,00      4.501,91     892,800     890,000         0,090           9,00           2,00     890,800           2,00       888,00         2,800         0,090          9,00 

CL43-CL45  Ø 80         28,00      2.012,00           0,20           0,60           10           10       125,75           0,25       251,50           0,00      4.753,41     890,000     889,800         0,008           0,80           2,00     888,000           2,00       887,80         0,200         0,008          0,80 

CL45-CL46  Ø 80         33,00      1.988,00           0,20           0,60           10           10       125,75           0,25       251,50           0,00         251,50     889,800     889,250         0,027           2,70           2,00     887,800           2,50       886,75         1,050         0,052          5,20 

CL46-CL10  Ø 80         24,00      2.005,00           0,20           0,60           10           10       125,75           0,25       251,50           0,00         503,01     889,250     886,500         0,069           6,90           2,00     887,250           2,00       884,50         2,750         0,069          6,90 

CL10-CL11  Ø 80         20,00      2.033,00           0,20           0,60           10           10       125,75           0,25       251,50           0,00         754,51     886,500     883,290         0,178         17,80           2,00     884,500           2,00       881,29         3,210         0,178        17,80 

CL11-CL12  Ø 80         40,00      2.014,00           0,20           0,60           10           10       125,75           0,25       251,50           0,00      1.006,01     887,030     886,100         0,023           2,30           2,00     885,030           2,00       884,10         0,930         0,023          2,30 

CL12-CL13  Ø 80         18,00      2.145,00           0,21           0,60           10           10       125,75           0,26       264,08           0,00      1.270,09     886,100     885,800         0,008           0,80           2,00     884,100           2,00       883,80         0,300         0,008          0,80 

CL47-CL48  Ø 60         40,00      2.258,00           0,23           0,60           10           10       125,75           0,29       289,23           0,00      1.559,32     885,800     885,000         0,020           2,00           2,00     883,800           2,00       883,00         0,800         0,020          2,00 

CL48-CL49  Ø 60         40,00      2.078,00           0,21           0,60           10           10       125,75           0,26       264,08           0,00      1.823,40     885,000     883,290         0,043           4,30           2,00     883,000           2,00       881,29         1,710         0,043          4,30 

CL49-CL50  Ø 60         40,00      2.589,00           0,26           0,60           10           10       125,75           0,33       326,95           0,00         326,95     883,290     878,800         0,204         20,40           2,00     881,290           2,00       876,80         4,490         0,204        10,00 

CL50-CL13  Ø 60         40,00      2.222,00           0,22           0,60           10           10       125,75           0,28       276,65           0,00         603,61     878,800     874,500         0,107         10,70           2,00     876,800           2,00       872,50         4,300         0,107        10,70 

CL13-CL14  Ø 100         22,00      1.801,00           0,18           0,60           10           10       125,75           0,23       226,35           0,00         829,96     874,500     871,500         0,067           6,70           2,00     872,500           2,50       869,00         3,500         0,078          7,80 

CL14-CL15  Ø 100         40,00      2.114,00           0,21           0,60           10           10       125,75           0,26       264,08           0,00    11.795,50     871,500     871,000         0,013           1,30           2,00     869,500           2,00       869,00         0,500         0,013          1,30 

CL15-CL16  Ø 100         45,00      1.853,00           0,19           0,60           10           10       125,75           0,24       238,93           0,00      1.332,97     871,500     871,000         0,013           1,30           2,00     869,500           2,00       869,00         0,500         0,013          1,30 

CL16-BS4  Ø 100         59,00      1.258,00           0,13           0,60           10           10       125,75           0,16       163,48           0,00      2.540,18     871,500     871,000         0,013           1,30           2,00     869,500           2,00       869,00         0,500         0,013          1,30 



ESTACA

Seção 
Transversal 
de Corte          
(m²)

Seção 
Transversal 
de Aterro             
(m²)

Regularização 
do Passeio             

(m²)

Semi-distância          
(m)

Volume de 
Corte                      

Empolado                     
(m³)

Volume de 
Aterro 

Homogeneizado                     
(m³)

Compensação 
Lateral no 
Rolamento                               

(m³)

Compensação 
Lateral no 
Passeio                               
(m³)

Volume 
Movimentado                
de Corte                         
(m³)

Volume 
Movimentado                   
de Aterro                              
(m³)

Est 0 2,53               0,42                0,75                  

Est 1 2,64               0,80                0,75                  10,00                72,38                17,08                   0,00                  15,00                72,38                32,08                

Est 2 3,55               0,07                0,75                  10,00                86,66                12,18                   0,00                  15,00                159,04              59,26                

Est 3 3,34               0,37                0,75                  10,00                96,46                6,16                     0,00                  15,00                255,50              80,42                

Est 4 2,22               0,48                0,75                  10,00                77,84                11,90                   0,00                  15,00                333,34              107,32              

Est 5 2,84               0,64                0,75                  10,00                70,84                15,68                   0,00                  15,00                404,18              138,00              

Est 6 1,29               0,72                0,75                  10,00                57,82                19,04                   0,00                  15,00                462,00              172,04              

Est 7 0,29               1,61                0,75                  10,00                22,12                32,62                   10,50                15,00                484,12              230,16              

Est 8 3,16               0,00                0,75                  10,00                48,30                22,54                   0,00                  15,00                532,42              267,70              

Est 9 3,02               0,00                0,75                  10,00                86,52                0,00                     0,00                  15,00                618,94              282,70              

Est 10 2,50               0,09                0,75                  10,00                77,28                1,26                     0,00                  15,00                696,22              298,96              

Est 10+16,7 1,92               0,31                0,75                  8,35                  51,67                4,68                     0,00                  12,53                747,89              316,16              

747,89 m³        316,16 m³        

Est 0 3,21               0,24                0,75                  

Est 1 5,34               0,00                0,75                  10,00                119,70              3,36                     0,00                  15,00                119,70              18,36                

Est 2 4,91               0,00                0,75                  10,00                143,50              0,00                     0,00                  15,00                263,20              33,36                

Est 3 1,22               0,94                0,75                  10,00                85,82                13,16                   0,00                  15,00                349,02              61,52                

Est 4 1,21               0,78                0,75                  10,00                34,02                24,08                   0,00                  15,00                383,04              100,60              

Est 5 4,44               0,00                0,75                  10,00                79,10                10,92                   0,00                  15,00                462,14              126,52              

Est 6 4,04               0,00                0,75                  10,00                118,72              0,00                     0,00                  15,00                580,86              141,52              

Est 7 1,42               0,75                0,75                  10,00                76,44                10,50                   0,00                  15,00                657,30              167,02              

Est 8 3,88               0,00                0,75                  10,00                74,20                10,50                   0,00                  15,00                731,50              192,52              

Est 9 4,42               0,00                0,75                  10,00                116,20              0,00                     0,00                  15,00                847,70              207,52              

Est 9+17,3 3,25               0,00                0,75                  8,65                  92,88                0,00                     0,00                  12,98                940,58              220,50              

940,58 m³        220,50 m³        

Est 0 2,83               0,05                0,75                  

Est 1 4,12               0,00                0,75                  10,00                97,30                0,70                     0,00                  15,00                97,30                15,70                

Est 2 4,17               0,00                0,75                  10,00                116,06              0,00                     0,00                  15,00                213,36              30,70                

Est 3 1,40               0,58                0,75                  10,00                77,98                8,12                     0,00                  15,00                291,34              53,82                

Est 4 1,38               0,66                0,75                  10,00                38,92                17,36                   0,00                  15,00                330,26              86,18                

Est 5 3,63               0,00                0,75                  10,00                70,14                9,24                     0,00                  15,00                400,40              110,42              

Est 6 3,74               0,00                0,75                  10,00                103,18              0,00                     0,00                  15,00                503,58              125,42              

Est 7 1,96               0,52                0,75                  10,00                79,80                7,28                     0,00                  15,00                583,38              147,70              

Est 7+12,4 1,19               1,02                0,75                  6,20                  27,34                13,37                   0,00                  9,30                  610,72              170,37              

610,72 m³        170,37 m³        

Est 0 2,64               0,17                0,60                  

Est 1 0,94               0,98                0,60                  10,00                50,12                16,10                   0,00                  12,00                50,12                28,10                

Est 2 4,46               0,00                0,60                  10,00                75,60                13,72                   0,00                  12,00                125,72              53,82                

Est 3 4,38               0,00                0,60                  10,00                123,76              0,00                     0,00                  12,00                249,48              65,82                

Est 4 3,06               0,00                0,60                  10,00                104,16              0,00                     0,00                  12,00                353,64              77,82                

Est 5 1,45               0,49                0,60                  10,00                63,14                6,86                     0,00                  12,00                416,78              96,68                

Est 5+1,3 1,60               0,33                0,60                  0,65                  2,78                  0,75                     0,00                  0,78                  419,56              98,21                

419,56 m³        98,21 m³          VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:

RUA IRACEMA ALMEIDA MULLER

VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:

RUA 1º DE MAIO

PLANILHA DE MOVIMENTO DE TERRAPLANAGEM

RUA IOLANDA DE FÁTIMA VAZ

VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:

RUA IRMÃ CLARÊNCIA VALENGA

VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE:

MUNICÍPIO: JAGUARIAIVA/PR



ESTACA

Seção 
Transversal 
de Corte          
(m²)

Seção 
Transversal 
de Aterro             
(m²)

Regularização 
do Passeio             

(m²)

Semi-distância          
(m)

Volume de 
Corte                      

Empolado                     
(m³)

Volume de 
Aterro 

Homogeneizado                     
(m³)

Compensação 
Lateral no 
Rolamento                               

(m³)

Compensação 
Lateral no 
Passeio                               
(m³)

Volume 
Movimentado                
de Corte                         
(m³)

Volume 
Movimentado                   
de Aterro                              
(m³)

PLANILHA DE MOVIMENTO DE TERRAPLANAGEM

MUNICÍPIO: JAGUARIAIVA/PR

Est 0 1,77               1,50                1,65                  

Est 1 1,08               2,55                1,65                  10,00                39,90                56,70                   16,80                33,00                39,90                106,50              

Est 2 6,90               0,00                1,65                  10,00                111,72              35,70                   0,00                  33,00                151,62              175,20              

Est 3 6,37               0,35                1,65                  10,00                185,78              4,90                     0,00                  33,00                337,40              213,10              

Est 4 7,56               0,00                1,65                  10,00                195,02              4,90                     0,00                  33,00                532,42              251,00              

Est 5 5,51               0,00                1,65                  10,00                182,98              0,00                     0,00                  33,00                715,40              284,00              

Est 6 7,75               0,00                1,65                  10,00                185,64              0,00                     0,00                  33,00                901,04              317,00              

Est 7 10,53             0,00                1,65                  10,00                255,92              0,00                     0,00                  33,00                1.156,96           350,00              

Est 8 7,72               0,00                1,65                  10,00                255,50              0,00                     0,00                  33,00                1.412,46           383,00              

Est 9 9,41               0,00                1,65                  10,00                239,82              0,00                     0,00                  33,00                1.652,28           416,00              

Est 10 3,02               0,00                1,65                  10,00                174,02              0,00                     0,00                  33,00                1.826,30           449,00              

Est 11 6,15               0,00                1,65                  10,00                128,38              0,00                     0,00                  33,00                1.954,68           482,00              

Est 12 13,11             0,00                1,65                  10,00                269,64              0,00                     0,00                  33,00                2.224,32           515,00              

Est 13 10,96             0,00                1,65                  10,00                336,98              0,00                     0,00                  33,00                2.561,30           548,00              

Est 14 3,72               0,00                1,65                  10,00                205,52              0,00                     0,00                  33,00                2.766,82           581,00              

Est 15 4,45               0,00                1,65                  10,00                114,38              0,00                     0,00                  33,00                2.881,20           614,00              

Est 16 4,49               0,00                1,65                  10,00                125,16              0,00                     0,00                  33,00                3.006,36           647,00              

Est 17 5,38               0,00                1,65                  10,00                138,18              0,00                     0,00                  33,00                3.144,54           680,00              

Est 18 5,36               0,00                1,65                  10,00                150,36              0,00                     0,00                  33,00                3.294,90           713,00              

Est 19 3,87               0,00                1,65                  10,00                129,22              0,00                     0,00                  33,00                3.424,12           746,00              

Est 20 2,41               1,49                1,65                  10,00                87,92                20,86                   0,00                  33,00                3.512,04           799,86              

Est 21 4,22               0,00                1,65                  10,00                92,82                20,86                   0,00                  33,00                3.604,86           853,72              

Est 22 3,63               0,00                1,65                  10,00                109,90              0,00                     0,00                  33,00                3.714,76           886,72              

Est 23 5,12               0,00                1,65                  10,00                122,50              0,00                     0,00                  33,00                3.837,26           919,72              

Est 23+16,3 5,74               0,00                1,65                  8,15                  123,91              0,00                     0,00                  26,90                3.961,17           946,62              

3.961,17 m³     946,62 m³        

Est 0 1,72               1,15                0,75                  

Est 1 4,53               0,25                0,75                  10,00                87,50                19,60                   0,00                  15,00                87,50                34,60                

Est 2 1,94               0,69                0,75                  10,00                90,58                13,16                   0,00                  15,00                178,08              62,76                

Est 3 2,89               0,00                0,75                  10,00                67,62                9,66                     0,00                  15,00                245,70              87,42                

Est 4 1,43               0,75                0,75                  10,00                60,48                10,50                   0,00                  15,00                306,18              112,92              

Est 5 2,94               0,00                0,75                  10,00                61,18                10,50                   0,00                  15,00                367,36              138,42              

Est 5+8,9 3,91               0,00                0,75                  4,45                  42,68                0,00                     0,00                  6,68                  410,04              145,10              

410,04 m³        145,10 m³        

Est 0 1,19               2,38                0,75                  

Est 1 3,35               0,27                0,75                  10,00                63,56                37,10                   0,00                  15,00                63,56                52,10                

Est 2 2,45               0,22                0,75                  10,00                81,20                6,86                     0,00                  15,00                144,76              73,96                

Est 3 3,85               0,00                0,75                  10,00                88,20                3,08                     0,00                  15,00                232,96              92,04                

Est 4 2,94               0,19                0,75                  10,00                95,06                2,66                     0,00                  15,00                328,02              109,70              

Est 5 2,52               0,35                0,75                  10,00                76,44                7,56                     0,00                  15,00                404,46              132,26              

Est 6 0,11               2,85                0,75                  10,00                36,82                44,80                   7,98                  15,00                441,28              200,04              

Est 7 0,18               2,24                0,75                  10,00                4,06                  71,26                   67,20                15,00                445,34              353,50              

Est 8 3,75               0,06                0,75                  10,00                55,02                32,20                   0,00                  15,00                500,36              400,70              

Est 8+15,0 5,92               0,00                0,75                  8,65                  117,10              0,73                     0,00                  12,98                617,46              414,40              

617,46 m³        414,40 m³        

Est 0 3,84               0,00                0,75                  

Est 1 3,39               0,54                0,75                  10,00                101,22              7,56                     0,00                  15,00                101,22              22,56                

Est 2 5,48               0,00                0,75                  10,00                124,18              7,56                     0,00                  15,00                225,40              45,12                

Est 3 5,42               0,07                0,75                  10,00                152,60              0,98                     0,00                  15,00                378,00              61,10                

Est 4 5,27               0,00                0,75                  10,00                149,66              0,98                     0,00                  15,00                527,66              77,08                

Est 5 4,96               0,35                0,75                  10,00                143,22              4,90                     0,00                  15,00                670,88              96,98                

Est 6 3,76               0,46                0,75                  10,00                122,08              11,34                   0,00                  15,00                792,96              123,32              

Est 7 4,52               0,00                0,75                  10,00                115,92              6,44                     0,00                  15,00                908,88              144,76              

Est 8 3,09               0,59                0,75                  10,00                106,54              8,26                     0,00                  15,00                1.015,42           168,02              

Est 9 3,33               0,29                0,75                  10,00                89,88                12,32                   0,00                  15,00                1.105,30           195,34              

Est 10 2,99               0,52                0,75                  10,00                88,48                11,34                   0,00                  15,00                1.193,78           221,68              

Est 11 1,01               0,91                0,75                  10,00                56,00                20,02                   0,00                  15,00                1.249,78           256,70              

Est 12 3,11               0,09                0,75                  10,00                57,68                14,00                   0,00                  15,00                1.307,46           285,70              

Est 12+2,6 2,69               0,37                0,75                  1,30                  10,56                0,84                     0,00                  1,95                  1.318,02           288,49              

1.318,02 m³     288,49 m³        

VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:

RUA GALDÊNCIO MOREIRA

VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:

RUA ELZA MARIA DELGADA

VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:

RUA WALDOMIRO MESSIAS

AV.ADUTORA

VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:



ESTACA

Seção 
Transversal 
de Corte          
(m²)

Seção 
Transversal 
de Aterro             
(m²)

Regularização 
do Passeio             

(m²)

Semi-distância          
(m)

Volume de 
Corte                      

Empolado                     
(m³)

Volume de 
Aterro 

Homogeneizado                     
(m³)

Compensação 
Lateral no 
Rolamento                               

(m³)

Compensação 
Lateral no 
Passeio                               
(m³)

Volume 
Movimentado                
de Corte                         
(m³)

Volume 
Movimentado                   
de Aterro                              
(m³)

PLANILHA DE MOVIMENTO DE TERRAPLANAGEM

MUNICÍPIO: JAGUARIAIVA/PR

Est 0 4,02               0,48                0,75                  

Est 1 4,48               0,39                0,75                  10,00                119,00              12,18                   0,00                  15,00                119,00              27,18                

Est 2 3,80               0,82                0,75                  10,00                115,92              16,94                   0,00                  15,00                234,92              59,12                

Est 3 4,84               0,40                0,75                  10,00                120,96              17,08                   0,00                  15,00                355,88              91,20                

Est 4 3,97               0,51                0,75                  10,00                123,34              12,74                   0,00                  15,00                479,22              118,94              

Est 5 2,69               0,95                0,75                  10,00                93,24                20,44                   0,00                  15,00                572,46              154,38              

Est 6 3,71               0,70                0,75                  10,00                89,60                23,10                   0,00                  15,00                662,06              192,48              

Est 6+18,7 3,89               0,40                0,75                  9,35                  99,48                14,40                   0,00                  14,03                761,54              220,90              

761,54 m³        220,90 m³        

Est 0 2,72               0,80                0,75                  

Est 1 1,45               1,16                0,75                  10,00                58,38                27,44                   0,00                  15,00                58,38                42,44                

Est 2 2,24               1,12                0,75                  10,00                51,66                31,92                   0,00                  15,00                110,04              89,36                

Est 3 4,52               0,65                0,75                  10,00                94,64                24,78                   0,00                  15,00                204,68              129,14              

Est 4 1,13               1,67                0,75                  10,00                79,10                32,48                   0,00                  15,00                283,78              176,62              

Est 5 5,33               0,00                0,75                  10,00                90,44                23,38                   0,00                  15,00                374,22              215,00              

Est 6 4,57               0,42                0,75                  10,00                138,60              5,88                     0,00                  15,00                512,82              235,88              

Est 7 0,28               3,02                0,75                  10,00                67,90                48,16                   0,00                  15,00                580,72              299,04              

Est 8 2,72               0,72                0,75                  10,00                42,00                52,36                   10,36                15,00                622,72              376,76              

Est 9 2,20               1,35                0,75                  10,00                68,88                28,98                   0,00                  15,00                691,60              420,74              

Est 10 2,16               1,09                0,75                  10,00                61,04                34,16                   0,00                  15,00                752,64              469,90              

Est 11 3,21               2,35                0,75                  10,00                75,18                48,16                   0,00                  15,00                827,82              533,06              

Est 12 3,68               0,00                0,75                  10,00                96,46                32,90                   0,00                  15,00                924,28              580,96              

Est 13 3,69               0,55                0,75                  10,00                103,18              7,70                     0,00                  15,00                1.027,46           603,66              

Est 14 3,40               0,74                0,75                  10,00                99,26                18,06                   0,00                  15,00                1.126,72           636,72              

Est 15 5,86               0,00                0,75                  10,00                129,64              10,36                   0,00                  15,00                1.256,36           662,08              

Est 16 3,13               0,29                0,75                  10,00                125,86              4,06                     0,00                  15,00                1.382,22           681,14              

Est 17 3,67               1,32                0,75                  10,00                95,20                22,54                   0,00                  15,00                1.477,42           718,68              

Est 18 1,53               1,59                0,75                  10,00                72,80                40,74                   0,00                  15,00                1.550,22           774,42              

Est 19 5,02               0,00                0,75                  10,00                91,70                22,26                   0,00                  15,00                1.641,92           811,68              

Est 20 3,36               0,69                0,75                  10,00                117,32              9,66                     0,00                  15,00                1.759,24           836,34              

Est 21 2,82               0,99                0,75                  10,00                86,52                23,52                   0,00                  15,00                1.845,76           874,86              

Est 21+8,0 2,18               1,70                0,75                  4,00                  28,00                15,06                   0,00                  6,00                  1.873,76           895,92              

1.873,76 m³     895,92 m³        

Est 0 4,73               0,00                0,75                  

Est 1 4,06               0,00                0,75                  10,00                123,06              0,00                     0,00                  15,00                123,06              15,00                

Est 2 7,62               0,00                0,75                  10,00                163,52              0,00                     0,00                  15,00                286,58              30,00                

Est 3 10,06             0,00                0,75                  10,00                247,52              0,00                     0,00                  15,00                534,10              45,00                

Est 4 0,51               3,73                0,75                  10,00                147,98              52,22                   0,00                  15,00                682,08              112,22              

Est 4+9,0 2,37               0,43                0,75                  4,50                  18,14                26,21                   8,06                  6,75                  700,22              153,24              

700,22 m³        153,24 m³        

Est 0 6,92               0,00                0,75                  

Est 1 4,96               0,29                0,75                  10,00                166,32              4,06                     0,00                  15,00                166,32              19,06                

Est 2 5,39               0,00                0,75                  10,00                144,90              4,06                     0,00                  15,00                311,22              38,12                

Est 3 5,95               0,00                0,75                  10,00                158,76              0,00                     0,00                  15,00                469,98              53,12                

Est 3+9,9 2,37               0,43                0,75                  4,95                  57,66                2,98                     0,00                  7,43                  527,64              63,52                

527,64 m³        63,52 m³          

Est 0 4,00               0,00                0,75                  

Est 1 4,29               0,00                0,75                  10,00                116,06              0,00                     0,00                  15,00                116,06              15,00                

Est 2 6,53               0,00                0,75                  10,00                151,48              0,00                     0,00                  15,00                267,54              30,00                

Est 3 11,89             0,00                0,75                  10,00                257,88              0,00                     0,00                  15,00                525,42              45,00                

Est 3+6,3 1,75               1,21                0,75                  3,15                  60,15                5,34                     0,00                  4,73                  585,57              55,06                

585,57 m³        55,06 m³          

VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:

RUA SÃO JOSÉ MARIA DE AGOSTINHO

RUA JORDÃO

VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:

RUA Pe. DONIZETTI T. DE LIMA

VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:

RUA PEDRO MULLER

VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:

RUA Pe. LADSLAU KORSEKWA

VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:



ESTACA

Seção 
Transversal 
de Corte          
(m²)

Seção 
Transversal 
de Aterro             
(m²)

Regularização 
do Passeio             

(m²)

Semi-distância          
(m)

Volume de 
Corte                      

Empolado                     
(m³)

Volume de 
Aterro 

Homogeneizado                     
(m³)

Compensação 
Lateral no 
Rolamento                               

(m³)

Compensação 
Lateral no 
Passeio                               
(m³)

Volume 
Movimentado                
de Corte                         
(m³)

Volume 
Movimentado                   
de Aterro                              
(m³)

PLANILHA DE MOVIMENTO DE TERRAPLANAGEM

MUNICÍPIO: JAGUARIAIVA/PR

Est 0 4,18               0,00                1,35                  

Est 1 4,21               0,00                1,35                  10,00                117,46              0,00                     0,00                  27,00                117,46              27,00                

Est 2 3,86               0,42                1,35                  10,00                112,98              5,88                     0,00                  27,00                230,44              59,88                

Est 3 4,89               0,00                1,35                  10,00                122,50              5,88                     0,00                  27,00                352,94              92,76                

Est 4 1,53               0,91                1,35                  10,00                89,88                12,74                   0,00                  27,00                442,82              132,50              

Est 5 7,34               0,00                1,35                  10,00                124,18              12,74                   0,00                  27,00                567,00              172,24              

Est 6 9,13               0,00                1,35                  10,00                230,58              0,00                     0,00                  27,00                797,58              199,24              

Est 7 5,97               0,00                1,35                  10,00                211,40              0,00                     0,00                  27,00                1.008,98           226,24              

Est 8 8,71               0,05                1,35                  10,00                205,52              0,70                     0,00                  27,00                1.214,50           253,94              

Est 9 7,73               0,00                1,35                  10,00                230,16              0,70                     0,00                  27,00                1.444,66           281,64              

Est 10 7,14               0,00                1,35                  10,00                208,18              0,00                     0,00                  27,00                1.652,84           308,64              

Est 11 13,88             0,00                1,35                  10,00                294,28              0,00                     0,00                  27,00                1.947,12           335,64              

Est 12 10,88             0,00                1,35                  10,00                346,64              0,00                     0,00                  27,00                2.293,76           362,64              

Est 13 7,68               0,00                1,35                  10,00                259,84              0,00                     0,00                  27,00                2.553,60           389,64              

Est 14 6,86               0,00                1,35                  10,00                203,56              0,00                     0,00                  27,00                2.757,16           416,64              

Est 15 15,88             0,00                1,35                  10,00                318,36              0,00                     0,00                  27,00                3.075,52           443,64              

Est 16 5,99               0,00                1,35                  10,00                306,18              0,00                     0,00                  27,00                3.381,70           470,64              

Est 17 7,99               0,00                1,35                  10,00                195,72              0,00                     0,00                  27,00                3.577,42           497,64              

Est 18 7,15               0,00                1,35                  10,00                211,96              0,00                     0,00                  27,00                3.789,38           524,64              

Est 18+14,5 8,53               0,00                1,35                  10,00                219,52              0,00                     0,00                  27,00                4.008,90           551,64              

4.008,90 m³     551,64 m³        

Est 0 7,80               0,00                1,35                  

Est 1 9,29               0,00                1,35                  10,00                239,26              0,00                     0,00                  27,00                239,26              27,00                

Est 2 9,76               0,42                1,35                  10,00                266,70              5,88                     0,00                  27,00                505,96              59,88                

Est 3 5,12               0,49                1,35                  10,00                208,32              12,74                   0,00                  27,00                714,28              99,62                

Est 3+15,3 7,30               0,91                1,35                  7,65                  133,02              14,99                   0,00                  20,66                847,30              135,27              

847,30 m³        135,27 m³        

Est 0 2,75               0,00                0,75                  

Est 1 2,45               0,03                0,75                  10,00                72,80                0,42                     0,00                  15,00                72,80                15,42                

Est 2 3,76               0,00                0,75                  10,00                86,94                0,42                     0,00                  15,00                159,74              30,84                

Est 3 2,19               0,23                0,75                  10,00                83,30                3,22                     0,00                  15,00                243,04              49,06                

Est 4 1,38               1,94                0,75                  10,00                49,98                30,38                   0,00                  15,00                293,02              94,44                

Est 5 1,94               0,26                0,75                  10,00                46,48                30,80                   0,00                  15,00                339,50              140,24              

Est 6 1,65               0,60                0,75                  10,00                50,26                12,04                   0,00                  15,00                389,76              167,28              

Est 7 0,40               1,69                0,75                  10,00                28,70                32,06                   3,36                  15,00                418,46              217,70              

Est 8 0,29               2,29                0,75                  10,00                9,66                  55,72                   46,06                15,00                428,12              334,48              

Est 8+2,3 1,92               0,50                0,75                  1,15                  3,56                  4,49                     0,93                  1,73                  431,68              341,63              

431,68 m³        341,63 m³        

Est 0 10,66             0,00                0,39                  

Est 1 10,33             0,91                0,39                  10,00                293,86              12,74                   0,00                  7,80                  293,86              20,54                

Est 2 12,80             0,00                0,39                  10,00                323,82              12,74                   0,00                  7,80                  617,68              41,08                

Est 3 11,23             0,00                0,39                  10,00                336,42              0,00                     0,00                  7,80                  954,10              48,88                

Est 4 11,52             0,00                0,39                  10,00                318,50              0,00                     0,00                  7,80                  1.272,60           56,68                

Est 5 11,74             0,00                0,39                  10,00                325,64              0,00                     0,00                  7,80                  1.598,24           64,48                

Est 6 11,82             0,00                0,39                  10,00                329,84              0,00                     0,00                  7,80                  1.928,08           72,28                

Est 7 10,96             0,00                0,39                  10,00                318,92              0,00                     0,00                  7,80                  2.247,00           80,08                

Est 8 11,60             0,00                0,39                  10,00                315,84              0,00                     0,00                  7,80                  2.562,84           87,88                

Est 9 9,46               0,03                0,39                  10,00                294,84              0,42                     0,00                  7,80                  2.857,68           96,10                

Est 10 11,23             0,00                0,39                  10,00                289,66              0,42                     0,00                  7,80                  3.147,34           104,32              

Est 11 12,49             0,00                0,39                  10,00                332,08              0,00                     0,00                  7,80                  3.479,42           112,12              

Est 11+7,7 12,16             0,00                0,39                  3,85                  132,86              0,00                     0,00                  3,00                  3.612,28           115,12              

3.612,28 m³     115,12 m³        

RUA MARINGÁ - Trecho 1

VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:

RUA MARINGÁ - Trecho 2

VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:

RUA JOÃO MARIA VIANEY

VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:

RUA MAGNO ADACHESKI

VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:



ESTACA

Seção 
Transversal 
de Corte          
(m²)

Seção 
Transversal 
de Aterro             
(m²)

Regularização 
do Passeio             

(m²)

Semi-distância          
(m)

Volume de 
Corte                      

Empolado                     
(m³)

Volume de 
Aterro 

Homogeneizado                     
(m³)

Compensação 
Lateral no 
Rolamento                               

(m³)

Compensação 
Lateral no 
Passeio                               
(m³)

Volume 
Movimentado                
de Corte                         
(m³)

Volume 
Movimentado                   
de Aterro                              
(m³)

PLANILHA DE MOVIMENTO DE TERRAPLANAGEM

MUNICÍPIO: JAGUARIAIVA/PR

Est 0 3,33               0,32                0,75                  

Est 1 4,21               0,10                0,75                  10,00                105,56              5,88                     0,00                  15,00                105,56              20,88                

Est 2 2,73               0,57                0,75                  10,00                97,16                9,38                     0,00                  15,00                202,72              45,26                

Est 3 2,71               0,68                0,75                  10,00                76,16                17,50                   0,00                  15,00                278,88              77,76                

Est 4 3,40               0,35                0,75                  10,00                85,54                14,42                   0,00                  15,00                364,42              107,18              

Est 5 2,85               0,50                0,75                  10,00                87,50                11,90                   0,00                  15,00                451,92              134,08              

Est 6 3,44               0,00                0,75                  10,00                88,06                7,00                     0,00                  15,00                539,98              156,08              

Est 6+6,7 2,40               0,12                0,75                  3,35                  27,39                0,56                     0,00                  5,03                  567,37              161,67              

567,37 m³        161,67 m³        

Est 0 2,42               0,33                0,75                  

Est 1 2,70               0,57                0,75                  10,00                71,68                12,60                   0,00                  15,00                71,68                27,60                

Est 2 4,44               0,00                0,75                  10,00                99,96                7,98                     0,00                  15,00                171,64              50,58                

Est 3 2,46               0,36                0,75                  10,00                96,60                5,04                     0,00                  15,00                268,24              70,62                

Est 4 5,46               0,00                0,75                  10,00                110,88              5,04                     0,00                  15,00                379,12              90,66                

Est 5 2,36               3,47                0,75                  10,00                109,48              48,58                   0,00                  15,00                488,60              154,24              

Est 6 3,33               0,08                0,75                  10,00                79,66                49,70                   0,00                  15,00                568,26              218,94              

Est 7 1,84               0,40                0,75                  10,00                72,38                6,72                     0,00                  15,00                640,64              240,66              

Est 7+9,5 2,72               0,29                0,75                  4,75                  40,23                2,46                     0,00                  7,13                  608,49              228,53              

608,49 m³        228,53 m³        

Est 0 7,06               0,00                1,05                  

Est 1 7,49               0,00                1,05                  10,00                203,70              0,00                     0,00                  21,00                203,70              21,00                

Est 2 3,88               0,16                1,05                  10,00                159,18              2,24                     0,00                  21,00                362,88              44,24                

Est 3 3,12               0,43                1,05                  10,00                98,00                8,26                     0,00                  21,00                460,88              73,50                

Est 4 3,70               0,45                1,05                  10,00                95,48                12,32                   0,00                  21,00                556,36              106,82              

Est 5 2,74               0,52                1,05                  10,00                90,16                13,58                   0,00                  21,00                646,52              141,40              

Est 6 4,18               0,39                1,05                  10,00                96,88                12,74                   0,00                  21,00                743,40              175,14              

Est 7 3,89               0,30                1,05                  10,00                112,98              9,66                     0,00                  21,00                856,38              205,80              

Est 8 3,93               0,33                1,05                  10,00                109,48              8,82                     0,00                  21,00                965,86              235,62              

Est 9 3,51               0,30                1,05                  10,00                104,16              8,82                     0,00                  21,00                1.070,02           265,44              

Est 10 2,63               0,63                1,05                  10,00                85,96                13,02                   0,00                  21,00                1.155,98           299,46              

Est 11 3,44               0,48                1,05                  10,00                84,98                15,54                   0,00                  21,00                1.240,96           336,00              

Est 12 2,89               0,27                1,05                  10,00                88,62                10,50                   0,00                  21,00                1.329,58           367,50              

Est 13 2,81               1,68                1,05                  10,00                79,80                27,30                   0,00                  21,00                1.409,38           415,80              

Est 14 2,71               0,23                1,05                  10,00                77,28                26,74                   0,00                  21,00                1.486,66           463,54              

Est 15 2,57               0,41                1,05                  10,00                73,92                8,96                     0,00                  21,00                1.560,58           493,50              

Est 16 2,94               0,20                1,05                  10,00                77,14                8,54                     0,00                  21,00                1.637,72           523,04              

Est 17 2,95               0,19                1,05                  10,00                82,46                5,46                     0,00                  21,00                1.720,18           549,50              

Est 18 3,07               0,03                1,05                  10,00                84,28                3,08                     0,00                  21,00                1.804,46           573,58              

Est 18+17,4 3,22               0,08                1,05                  8,70                  76,61                1,34                     0,00                  18,27                1.881,07           593,19              

1.881,07 m³     593,19 m³        

Est 0 3,16               0,32                0,75                  

Est 1 2,13               1,58                0,75                  10,00                74,06                26,60                   0,00                  15,00                74,06                41,60                

Est 2 2,67               0,55                0,75                  10,00                67,20                29,82                   0,00                  15,00                141,26              86,42                

Est 3 5,64               0,00                0,75                  10,00                116,34              7,70                     0,00                  15,00                257,60              109,12              

Est 4 2,71               0,54                0,75                  10,00                116,90              7,56                     0,00                  15,00                374,50              131,68              

Est 5 1,43               0,98                0,75                  10,00                57,96                21,28                   0,00                  15,00                432,46              167,96              

Est 6 0,79               1,40                0,75                  10,00                31,08                33,32                   2,24                  15,00                463,54              218,52              

Est 6+6,7 2,20               0,24                0,75                  3,35                  14,02                7,69                     0,00                  5,03                  477,56              231,24              

477,56 m³        231,24 m³        

RUA JOÃO GALDINO

VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:

RUA SÃO LEOPOLDO MANDIC

VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:

RUA QUARAÍ

VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:

RUA FRANCISCA RODRIGUES OLIVEIRA

VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:



ESTACA

Seção 
Transversal 
de Corte          
(m²)

Seção 
Transversal 
de Aterro             
(m²)

Regularização 
do Passeio             

(m²)

Semi-distância          
(m)

Volume de 
Corte                      

Empolado                     
(m³)

Volume de 
Aterro 

Homogeneizado                     
(m³)

Compensação 
Lateral no 
Rolamento                               

(m³)

Compensação 
Lateral no 
Passeio                               
(m³)

Volume 
Movimentado                
de Corte                         
(m³)

Volume 
Movimentado                   
de Aterro                              
(m³)

PLANILHA DE MOVIMENTO DE TERRAPLANAGEM

MUNICÍPIO: JAGUARIAIVA/PR

Est 0 3,59               0,47                1,20                  

Est 1 5,11               0,21                1,20                  10,00                121,80              9,52                     0,00                  24,00                121,80              33,52                

Est 2 3,88               0,60                1,20                  10,00                125,86              11,34                   0,00                  24,00                247,66              68,86                

Est 3 4,38               0,23                1,20                  10,00                115,64              11,62                   0,00                  24,00                363,30              104,48              

Est 4 4,20               0,45                1,20                  10,00                120,12              9,52                     0,00                  24,00                483,42              138,00              

Est 5 4,05               0,49                1,20                  10,00                115,50              13,16                   0,00                  24,00                598,92              175,16              

Est 6 5,51               0,00                1,20                  10,00                133,84              6,86                     0,00                  24,00                732,76              206,02              

Est 7 4,40               0,32                1,20                  10,00                138,74              4,48                     0,00                  24,00                871,50              234,50              

Est 8 3,89               0,98                1,20                  10,00                116,06              18,20                   0,00                  24,00                987,56              276,70              

Est 9 6,55               0,53                1,20                  10,00                146,16              21,14                   0,00                  24,00                1.133,72           321,84              

Est 10 4,44               0,31                1,20                  10,00                153,86              11,76                   0,00                  24,00                1.287,58           357,60              

Est 11 4,35               0,18                1,20                  10,00                123,06              6,86                     0,00                  24,00                1.410,64           388,46              

Est 12 3,39               0,85                1,20                  10,00                108,36              14,42                   0,00                  24,00                1.519,00           426,88              

Est 13 4,09               0,88                1,20                  10,00                104,72              24,22                   0,00                  24,00                1.623,72           475,10              

Est 14 3,66               1,28                1,20                  10,00                108,50              30,24                   0,00                  24,00                1.732,22           529,34              

Est 15 3,37               1,26                1,20                  10,00                98,42                35,56                   0,00                  24,00                1.830,64           588,90              

Est 16 3,86               0,52                1,20                  10,00                101,22              24,92                   0,00                  24,00                1.931,86           637,82              

Est 17 4,38               0,40                1,20                  10,00                115,36              12,88                   0,00                  24,00                2.047,22           674,70              

Est 18 4,51               0,61                1,20                  10,00                124,46              14,14                   0,00                  24,00                2.171,68           712,84              

Est 19 5,49               0,00                1,20                  10,00                140,00              8,54                     0,00                  24,00                2.311,68           745,38              

Est 20 5,19               0,58                1,20                  10,00                149,52              8,12                     0,00                  24,00                2.461,20           777,50              

Est 21 4,99               1,03                1,20                  10,00                142,52              22,54                   0,00                  24,00                2.603,72           824,04              

Est 22 5,07               0,80                1,20                  10,00                140,84              25,62                   0,00                  24,00                2.744,56           873,66              

Est 23 5,33               0,38                1,20                  10,00                145,60              16,52                   0,00                  24,00                2.890,16           914,18              

Est 24 6,51               0,00                1,20                  10,00                165,76              5,32                     0,00                  24,00                3.055,92           943,50              

Est 25 5,14               0,19                1,20                  10,00                163,10              2,66                     0,00                  24,00                3.219,02           970,16              

Est 26 4,96               0,09                1,20                  10,00                141,40              3,92                     0,00                  24,00                3.360,42           998,08              

Est 27 5,25               0,19                1,20                  10,00                142,94              3,92                     0,00                  24,00                3.503,36           1.026,00           

Est 28 3,66               0,74                1,20                  10,00                124,74              13,02                   0,00                  24,00                3.628,10           1.063,02           

Est 29 4,02               1,01                1,20                  10,00                107,52              24,50                   0,00                  24,00                3.735,62           1.111,52           

Est 30 3,39               0,99                1,20                  10,00                103,74              28,00                   0,00                  24,00                3.839,36           1.163,52           

Est 31 3,88               1,04                1,20                  10,00                101,78              28,42                   0,00                  24,00                3.941,14           1.215,94           

Est 32 4,14               1,16                1,20                  10,00                112,28              30,80                   0,00                  24,00                4.053,42           1.270,74           

Est 33 3,94               1,41                1,20                  10,00                113,12              35,98                   0,00                  24,00                4.166,54           1.330,72           

Est 34 4,58               0,90                1,20                  10,00                119,28              32,34                   0,00                  24,00                4.285,82           1.387,06           

Est 35 6,94               0,45                1,20                  10,00                161,28              18,90                   0,00                  24,00                4.447,10           1.429,96           

Est 36 6,26               0,85                1,20                  10,00                184,80              18,20                   0,00                  24,00                4.631,90           1.472,16           

Est 37 1,71               4,11                1,20                  10,00                111,58              69,44                   0,00                  24,00                4.743,48           1.565,60           

Est 38 2,59               2,20                1,20                  10,00                60,20                88,34                   28,14                24,00                4.803,68           1.706,08           

Est 39 4,25               1,60                1,20                  10,00                95,76                53,20                   0,00                  24,00                4.899,44           1.783,28           

Est 40 4,65               1,99                1,20                  10,00                124,60              50,26                   0,00                  24,00                5.024,04           1.857,54           

Est 41 5,03               0,29                1,20                  10,00                135,52              31,92                   0,00                  24,00                5.159,56           1.913,46           

Est 42 3,51               1,90                1,20                  10,00                119,56              30,66                   0,00                  24,00                5.279,12           1.968,12           

Est 43 4,51               1,70                1,20                  10,00                112,28              50,40                   0,00                  24,00                5.391,40           2.042,52           

Est 44 2,11               2,34                1,20                  10,00                92,68                56,56                   0,00                  24,00                5.484,08           2.123,08           

Est 45 1,48               1,10                1,20                  10,00                50,26                48,16                   0,00                  24,00                5.534,34           2.195,24           

Est 46 4,52               0,23                1,20                  10,00                84,00                18,62                   0,00                  24,00                5.618,34           2.237,86           

Est 47 1,46               1,63                1,20                  10,00                83,72                26,04                   0,00                  24,00                5.702,06           2.287,90           

Est 48 3,60               1,44                1,20                  10,00                70,84                42,98                   0,00                  24,00                5.772,90           2.354,88           

Est 48+5,4 4,89               0,80                1,20                  2,70                  32,09                8,47                     0,00                  6,48                  5.804,99           2.369,83           

5.804,99 m³     2.369,83 m³     

Est 0 2,97               0,57                1,20                  

Est 1 9,11               0,00                1,20                  10,00                169,12              7,98                     0,00                  24,00                169,12              31,98                

Est 2 2,78               1,71                1,20                  10,00                166,46              23,94                   0,00                  24,00                335,58              79,92                

Est 3 4,01               0,26                1,20                  10,00                95,06                27,58                   0,00                  24,00                430,64              131,50              

Est 3+17,3 1,81               1,80                1,20                  8,65                  70,48                24,95                   0,00                  20,76                501,12              177,21              

501,12 m³        177,21 m³        

RUA ANTONINA

VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:

RUA COLORADO

VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:



ESTACA

Seção 
Transversal 
de Corte          
(m²)

Seção 
Transversal 
de Aterro             
(m²)

Regularização 
do Passeio             

(m²)

Semi-distância          
(m)

Volume de 
Corte                      

Empolado                     
(m³)

Volume de 
Aterro 

Homogeneizado                     
(m³)

Compensação 
Lateral no 
Rolamento                               

(m³)

Compensação 
Lateral no 
Passeio                               
(m³)

Volume 
Movimentado                
de Corte                         
(m³)

Volume 
Movimentado                   
de Aterro                              
(m³)

PLANILHA DE MOVIMENTO DE TERRAPLANAGEM

MUNICÍPIO: JAGUARIAIVA/PR

Est 0 4,59               2,86                1,20                  

Est 1 4,32               1,56                1,20                  10,00                124,74              61,88                   0,00                  24,00                124,74              85,88                

Est 2 5,81               0,00                1,20                  10,00                141,82              21,84                   0,00                  24,00                266,56              131,72              

Est 3 5,01               1,78                1,20                  10,00                151,48              24,92                   0,00                  24,00                418,04              180,64              

Est 4 4,76               0,41                1,20                  10,00                136,78              30,66                   0,00                  24,00                554,82              235,30              

Est 5 4,69               0,52                1,20                  10,00                132,30              13,02                   0,00                  24,00                687,12              272,32              

Est 6 4,36               0,57                1,20                  10,00                126,70              15,26                   0,00                  24,00                813,82              311,58              

Est 7 3,91               1,67                1,20                  10,00                115,78              31,36                   0,00                  24,00                929,60              366,94              

Est 8 5,80               0,12                1,20                  10,00                135,94              25,06                   0,00                  24,00                1.065,54           416,00              

Est 9 3,20               1,14                1,20                  10,00                126,00              17,64                   0,00                  24,00                1.191,54           457,64              

Est 10 3,79               0,68                1,20                  10,00                97,86                25,48                   0,00                  24,00                1.289,40           507,12              

Est 11 3,14               0,21                1,20                  10,00                97,02                12,46                   0,00                  24,00                1.386,42           543,58              

Est 12 7,39               0,00                1,20                  10,00                147,42              2,94                     0,00                  24,00                1.533,84           570,52              

Est 13 5,13               0,12                1,20                  10,00                175,28              1,68                     0,00                  24,00                1.709,12           596,20              

Est 14 4,76               0,10                1,20                  10,00                138,46              3,08                     0,00                  24,00                1.847,58           623,28              

Est 15 4,96               0,15                1,20                  10,00                136,08              3,50                     0,00                  24,00                1.983,66           650,78              

Est 16 3,86               0,37                1,20                  10,00                123,48              7,28                     0,00                  24,00                2.107,14           682,06              

Est 17 4,00               0,37                1,20                  10,00                110,04              10,36                   0,00                  24,00                2.217,18           716,42              

Est 18 4,17               0,61                1,20                  10,00                114,38              13,72                   0,00                  24,00                2.331,56           754,14              

Est 19 3,91               0,44                1,20                  10,00                113,12              14,70                   0,00                  24,00                2.444,68           792,84              

Est 20 4,45               0,07                1,20                  10,00                117,04              7,14                     0,00                  24,00                2.561,72           823,98              

Est 21 3,84               0,14                1,20                  10,00                116,06              2,94                     0,00                  24,00                2.677,78           850,92              

Est 22 3,71               0,17                1,20                  10,00                105,70              4,34                     0,00                  24,00                2.783,48           879,26              

Est 23 3,88               0,44                1,20                  10,00                106,26              8,54                     0,00                  24,00                2.889,74           911,80              

Est 24 4,17               0,36                1,20                  10,00                112,70              11,20                   0,00                  24,00                3.002,44           947,00              

Est 25 4,41               0,23                1,20                  10,00                120,12              8,26                     0,00                  24,00                3.122,56           979,26              

Est 26 4,86               0,00                1,20                  10,00                129,78              3,22                     0,00                  24,00                3.252,34           1.006,48           

Est 27 7,41               0,00                1,20                  10,00                171,78              0,00                     0,00                  24,00                3.424,12           1.030,48           

Est 28 2,67               0,76                1,20                  10,00                141,12              10,64                   0,00                  24,00                3.565,24           1.065,12           

Est 29 3,43               0,73                1,20                  10,00                85,40                20,86                   0,00                  24,00                3.650,64           1.109,98           

Est 30 4,26               0,30                1,20                  10,00                107,66              14,42                   0,00                  24,00                3.758,30           1.148,40           

Est 31 5,74               0,58                1,20                  10,00                140,00              12,32                   0,00                  24,00                3.898,30           1.184,72           

Est 32 4,35               0,38                1,20                  10,00                141,26              13,44                   0,00                  24,00                4.039,56           1.222,16           

Est 33 3,85               1,14                1,20                  10,00                114,80              21,28                   0,00                  24,00                4.154,36           1.267,44           

Est 34 6,07               0,58                1,20                  10,00                138,88              24,08                   0,00                  24,00                4.293,24           1.315,52           

Est 35 2,81               1,73                1,20                  10,00                124,32              32,34                   0,00                  24,00                4.417,56           1.371,86           

Est 36 4,92               0,82                1,20                  10,00                108,22              35,70                   0,00                  24,00                4.525,78           1.431,56           

Est 37 7,33               0,00                1,20                  10,00                171,50              11,48                   0,00                  24,00                4.697,28           1.467,04           

Est 37+4,1 4,57               0,84                1,20                  2,05                  34,15                2,41                     0,00                  4,92                  4.731,43           1.474,37           

4.731,43 m³     1.474,37 m³     

RUA MORRETES

VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:



ESTACA

Seção 
Transversal 
de Corte          
(m²)

Seção 
Transversal 
de Aterro             
(m²)

Regularização 
do Passeio             

(m²)

Semi-distância          
(m)

Volume de 
Corte                      

Empolado                     
(m³)

Volume de 
Aterro 

Homogeneizado                     
(m³)

Compensação 
Lateral no 
Rolamento                               

(m³)

Compensação 
Lateral no 
Passeio                               
(m³)

Volume 
Movimentado                
de Corte                         
(m³)

Volume 
Movimentado                   
de Aterro                              
(m³)

PLANILHA DE MOVIMENTO DE TERRAPLANAGEM

MUNICÍPIO: JAGUARIAIVA/PR

Est 0 3,11               0,19                1,20                  

Est 1 4,82               0,00                1,20                  10,00                111,02              2,66                     0,00                  24,00                111,02              26,66                

Est 2 5,72               0,00                1,20                  10,00                147,56              0,00                     0,00                  24,00                258,58              50,66                

Est 3 3,83               0,00                1,20                  10,00                133,70              0,00                     0,00                  24,00                392,28              74,66                

Est 4 3,48               0,15                1,20                  10,00                102,34              2,10                     0,00                  24,00                494,62              100,76              

Est 5 3,97               0,08                1,20                  10,00                104,30              3,22                     0,00                  24,00                598,92              127,98              

Est 6 6,08               0,00                1,20                  10,00                140,70              1,12                     0,00                  24,00                739,62              153,10              

Est 7 3,74               1,09                1,20                  10,00                137,48              15,26                   0,00                  24,00                877,10              192,36              

Est 8 5,80               0,00                1,20                  10,00                133,56              15,26                   0,00                  24,00                1.010,66           231,62              

Est 9 5,04               0,00                1,20                  10,00                151,76              0,00                     0,00                  24,00                1.162,42           255,62              

Est 10 2,61               0,46                1,20                  10,00                107,10              6,44                     0,00                  24,00                1.269,52           286,06              

Est 11 4,55               0,19                1,20                  10,00                100,24              9,10                     0,00                  24,00                1.369,76           319,16              

Est 12 4,74               0,00                1,20                  10,00                130,06              2,66                     0,00                  24,00                1.499,82           345,82              

Est 13 4,04               0,14                1,20                  10,00                122,92              1,96                     0,00                  24,00                1.622,74           371,78              

Est 14 2,76               0,36                1,20                  10,00                95,20                7,00                     0,00                  24,00                1.717,94           402,78              

Est 15 1,97               1,16                1,20                  10,00                66,22                21,28                   0,00                  24,00                1.784,16           448,06              

Est 16 3,47               0,65                1,20                  10,00                76,16                25,34                   0,00                  24,00                1.860,32           497,40              

Est 17 4,61               0,36                1,20                  10,00                113,12              14,14                   0,00                  24,00                1.973,44           535,54              

Est 18 2,52               0,76                1,20                  10,00                99,82                15,68                   0,00                  24,00                2.073,26           575,22              

Est 19 3,96               0,44                1,20                  10,00                90,72                16,80                   0,00                  24,00                2.163,98           616,02              

Est 20 4,51               0,00                1,20                  10,00                118,58              6,16                     0,00                  24,00                2.282,56           646,18              

Est 21 3,88               0,00                1,20                  10,00                117,46              0,00                     0,00                  24,00                2.400,02           670,18              

Est 22 2,89               0,54                1,20                  10,00                94,78                7,56                     0,00                  24,00                2.494,80           701,74              

Est 23 3,78               0,10                1,20                  10,00                93,38                8,96                     0,00                  24,00                2.588,18           734,70              

Est 24 4,89               0,00                1,20                  10,00                121,38              1,40                     0,00                  24,00                2.709,56           760,10              

Est 25 3,56               0,11                1,20                  10,00                118,30              1,54                     0,00                  24,00                2.827,86           785,64              

Est 26 4,92               0,00                1,20                  10,00                118,72              1,54                     0,00                  24,00                2.946,58           811,18              

Est 27 2,87               0,48                1,20                  10,00                109,06              6,72                     0,00                  24,00                3.055,64           841,90              

Est 27+19,5 3,54               0,46                1,20                  9,75                  87,50                12,83                   0,00                  23,40                3.143,14           878,13              

3.143,14 m³     878,13 m³        

Est 0 10,60             0,00                0,75                  

Est 1 10,97             0,00                0,75                  10,00                301,98              0,00                     0,00                  15,00                301,98              15,00                

Est 2 5,98               0,00                0,75                  10,00                237,30              0,00                     0,00                  15,00                539,28              30,00                

Est 3 2,02               5,58                0,75                  10,00                112,00              78,12                   0,00                  15,00                651,28              123,12              

Est 3+17,6 1,11               6,25                0,75                  8,80                  38,56                145,75                 107,18              13,20                689,84              389,25              

689,84 m³        389,25 m³        

Est 0 2,73               0,91                0,90                  

Est 1 3,98               0,12                0,90                  10,00                93,94                14,42                   0,00                  18,00                93,94                32,42                

Est 2 6,21               0,00                0,90                  10,00                142,66              1,68                     0,00                  18,00                236,60              52,10                

Est 3 5,15               0,00                0,90                  10,00                159,04              0,00                     0,00                  18,00                395,64              70,10                

Est 4 3,49               0,32                0,90                  10,00                120,96              4,48                     0,00                  18,00                516,60              92,58                

Est 4+9,2 3,38               0,63                0,90                  4,60                  44,24                6,12                     0,00                  8,28                  560,84              106,98              

560,84 m³        106,98 m³        

Est 0 3,09               0,43                1,20                  

Est 1 1,65               2,55                1,20                  10,00                66,36                41,72                   0,00                  24,00                66,36                65,72                

Est 2 5,98               0,00                1,20                  10,00                106,82              35,70                   0,00                  24,00                173,18              125,42              

Est 3 7,93               0,00                1,20                  10,00                194,74              0,00                     0,00                  24,00                367,92              149,42              

Est 3+14,6 5,26               0,60                1,20                  7,30                  134,80              6,13                     0,00                  17,52                502,72              173,07              

502,72 m³        173,07 m³        

RUA CASCAVEL

VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:

AV. SERTANEJA

RUA FRANCISCO BELTRÃO

VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:

VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:

RUA TUCUNARÉ

VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:



ESTACA

Seção 
Transversal 
de Corte          
(m²)

Seção 
Transversal 
de Aterro             
(m²)

Regularização 
do Passeio             

(m²)

Semi-distância          
(m)

Volume de 
Corte                      

Empolado                     
(m³)

Volume de 
Aterro 

Homogeneizado                     
(m³)

Compensação 
Lateral no 
Rolamento                               

(m³)

Compensação 
Lateral no 
Passeio                               
(m³)

Volume 
Movimentado                
de Corte                         
(m³)

Volume 
Movimentado                   
de Aterro                              
(m³)

PLANILHA DE MOVIMENTO DE TERRAPLANAGEM

MUNICÍPIO: JAGUARIAIVA/PR

Est 0 2,45               0,60                0,60                  

Est 1 1,25               1,20                0,60                  10,00                51,80                25,20                   0,00                  12,00                51,80                37,20                

Est 2 2,47               1,14                0,60                  10,00                52,08                32,76                   0,00                  12,00                103,88              81,96                

Est 3 1,90               1,15                0,60                  10,00                61,18                32,06                   0,00                  12,00                165,06              126,02              

Est 4 0,62               1,73                0,60                  10,00                35,28                40,32                   5,04                  12,00                200,34              183,38              

Est 5 0,45               2,68                0,60                  10,00                14,98                61,74                   46,76                12,00                215,32              303,88              

Est 6 3,44               0,93                0,60                  10,00                54,46                50,54                   0,00                  12,00                269,78              366,42              

Est 7 0,65               1,26                1,20                  10,00                57,26                30,66                   0,00                  18,00                327,04              415,08              

Est 8 0,80               1,98                1,20                  10,00                20,30                45,36                   25,06                24,00                347,34              509,50              

Est 9 0,98               1,25                1,20                  10,00                24,92                45,22                   20,30                24,00                372,26              599,02              

Est 10 2,10               0,86                1,20                  10,00                43,12                29,54                   0,00                  24,00                415,38              652,56              

Est 11 1,74               1,15                1,20                  10,00                53,76                28,14                   0,00                  24,00                469,14              704,70              

Est 12 1,22               1,32                1,20                  10,00                41,44                34,58                   0,00                  24,00                510,58              763,28              

Est 13 0,88               1,90                1,20                  10,00                29,40                45,08                   15,68                24,00                539,98              848,04              

Est 14 3,09               0,93                1,20                  10,00                55,58                39,62                   0,00                  24,00                595,56              911,66              

Est 14+12,6 2,52               0,75                1,20                  6,30                  49,48                14,82                   0,00                  15,12                645,04              941,60              

645,04 m³        941,60 m³        

Est 0 5,64               0,00                1,20                  

Est 1 6,82               0,00                1,20                  10,00                174,44              0,00                     0,00                  24,00                174,44              24,00                

Est 2 8,79               0,00                1,20                  10,00                218,54              0,00                     0,00                  24,00                392,98              48,00                

Est 3 3,10               0,00                1,20                  10,00                166,46              0,00                     0,00                  24,00                559,44              72,00                

Est 4 4,44               0,00                1,20                  10,00                105,56              0,00                     0,00                  24,00                665,00              96,00                

Est 5 6,58               0,00                1,20                  10,00                154,28              0,00                     0,00                  24,00                819,28              120,00              

Est 6 6,01               0,00                1,20                  10,00                176,26              0,00                     0,00                  24,00                995,54              144,00              

Est 7 3,19               0,39                1,20                  10,00                128,80              5,46                     0,00                  24,00                1.124,34           173,46              

Est 8 7,09               0,00                1,20                  10,00                143,92              5,46                     0,00                  24,00                1.268,26           202,92              

Est 9 6,39               0,00                1,20                  10,00                188,72              0,00                     0,00                  24,00                1.456,98           226,92              

Est 10 3,69               0,00                1,20                  10,00                141,12              0,00                     0,00                  24,00                1.598,10           250,92              

Est 10+9,7 3,98               0,00                1,20                  4,85                  52,08                0,00                     0,00                  11,64                1.650,18           262,56              

1.650,18 m³     262,56 m³        

Est 0 9,89               0,00                0,90                  

Est 1 2,89               1,34                0,90                  10,00                178,92              18,76                   0,00                  18,00                178,92              36,76                

Est 2 2,62               3,85                0,90                  10,00                77,14                72,66                   0,00                  18,00                256,06              127,42              

Est 3 1,64               2,43                0,90                  10,00                59,64                87,92                   28,28                18,00                315,70              261,62              

Est 4 4,54               0,73                0,90                  10,00                86,52                44,24                   0,00                  18,00                402,22              323,86              

Est 5 4,44               0,88                0,90                  10,00                125,72              22,54                   0,00                  18,00                527,94              364,40              

Est 6 4,99               0,14                0,90                  10,00                132,02              14,28                   0,00                  18,00                659,96              396,68              

Est 7 4,58               0,00                0,90                  10,00                133,98              1,96                     0,00                  18,00                793,94              416,64              

Est 8 6,97               0,00                0,90                  10,00                161,70              0,00                     0,00                  18,00                955,64              434,64              

Est 9 4,04               0,38                0,90                  10,00                154,14              5,32                     0,00                  18,00                1.109,78           457,96              

Est 10 3,77               0,44                0,90                  10,00                109,34              11,48                   0,00                  18,00                1.219,12           487,44              

Est 11 7,02               0,00                0,90                  10,00                151,06              6,16                     0,00                  18,00                1.370,18           511,60              

Est 12 3,46               1,35                0,90                  10,00                146,72              18,90                   0,00                  18,00                1.516,90           548,50              

Est 13 4,05               0,38                0,90                  10,00                105,14              24,22                   0,00                  18,00                1.622,04           590,72              

Est 14 4,01               0,14                0,90                  10,00                112,84              7,28                     0,00                  18,00                1.734,88           616,00              

Est 15 11,03             0,00                0,90                  10,00                210,56              1,96                     0,00                  18,00                1.945,44           635,96              

Est 16 4,93               0,68                0,90                  10,00                223,44              9,52                     0,00                  18,00                2.168,88           663,48              

Est 17 4,30               0,36                0,90                  10,00                129,22              14,56                   0,00                  18,00                2.298,10           696,04              

Est 18 6,58               0,00                0,90                  10,00                152,32              5,04                     0,00                  18,00                2.450,42           719,08              

Est 19 6,14               0,00                0,90                  10,00                178,08              0,00                     0,00                  18,00                2.628,50           737,08              

Est 20 6,16               0,10                0,90                  10,00                172,20              1,40                     0,00                  18,00                2.800,70           756,48              

Est 20+6,6 6,27               0,00                0,90                  3,30                  57,43                0,46                     0,00                  5,94                  2.858,13           762,88              

2.858,13 m³     762,88 m³        

Est 0 2,87               0,20                0,90                  

Est 1 2,55               0,20                0,90                  10,00                75,88                5,60                     0,00                  18,00                75,88                23,60                

Est 2 1,52               0,53                0,90                  10,00                56,98                10,22                   0,00                  18,00                132,86              51,82                

Est 3 3,93               0,00                0,90                  10,00                76,23                7,42                     0,00                  18,00                209,09              77,24                

Est 3+14,9 4,45               0,00                0,90                  7,45                  87,35                0,00                     0,00                  13,41                296,44              90,65                

296,44 m³        90,65 m³          

RUA SAMAMBAIA

VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:

VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:

RUA JOSÉ FONSECA

VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:

RUA RAUL PINTO DE CARVALHO

VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:

RUA ANTÔNIO CÂNDIDO



ESTACA

Seção 
Transversal 
de Corte          
(m²)

Seção 
Transversal 
de Aterro             
(m²)

Regularização 
do Passeio             

(m²)

Semi-distância          
(m)

Volume de 
Corte                      

Empolado                     
(m³)

Volume de 
Aterro 

Homogeneizado                     
(m³)

Compensação 
Lateral no 
Rolamento                               

(m³)

Compensação 
Lateral no 
Passeio                               
(m³)

Volume 
Movimentado                
de Corte                         
(m³)

Volume 
Movimentado                   
de Aterro                              
(m³)

PLANILHA DE MOVIMENTO DE TERRAPLANAGEM

MUNICÍPIO: JAGUARIAIVA/PR

Est 0 11,44             0,00                0,90                  

Est 1 5,48               0,00                0,90                  10,00                236,88              0,00                     0,00                  18,00                236,88              18,00                

Est 2 0,92               1,35                0,90                  10,00                89,60                18,90                   0,00                  18,00                326,48              54,90                

Est 3 8,46               0,00                0,90                  10,00                131,32              18,90                   0,00                  18,00                457,80              91,80                

Est 4 1,75               1,20                0,90                  10,00                142,94              16,80                   0,00                  18,00                600,74              126,60              

Est 5 4,06               0,00                0,90                  10,00                81,34                16,80                   0,00                  18,00                682,08              161,40              

Est 6 5,58               0,00                0,90                  10,00                134,96              0,00                     0,00                  18,00                817,04              179,40              

Est 7 6,42               0,00                0,90                  10,00                168,00              0,00                     0,00                  18,00                985,04              197,40              

Est 7+6,4 8,67               0,00                0,90                  3,20                  67,60                0,00                     0,00                  5,76                  1.052,64           203,16              

1.052,64 m³     203,16 m³        

Est 0 5,35               0,39                0,90                  

Est 1 4,33               0,47                0,90                  10,00                135,52              12,04                   0,00                  18,00                135,52              30,04                

Est 2 4,18               0,15                0,90                  10,00                119,14              8,68                     0,00                  18,00                254,66              56,72                

Est 3 5,68               0,00                0,90                  10,00                138,04              2,10                     0,00                  18,00                392,70              76,82                

Est 3+12,4 5,96               0,00                0,90                  6,20                  101,04              0,00                     0,00                  11,16                493,74              87,98                

493,74 m³        87,98 m³          

Est 0 4,12               0,48                0,90                  

Est 1 5,03               0,00                0,90                  10,00                128,10              6,72                     0,00                  18,00                128,10              24,72                

Est 2 6,19               0,00                0,90                  10,00                157,08              0,00                     0,00                  18,00                285,18              42,72                

Est 3 5,38               0,00                0,90                  10,00                161,98              0,00                     0,00                  18,00                447,16              60,72                

Est 4 5,36               0,00                0,90                  10,00                150,36              0,00                     0,00                  18,00                597,52              78,72                

Est 5 4,65               0,00                0,90                  10,00                140,14              0,00                     0,00                  18,00                737,66              96,72                

Est 6 5,10               0,28                0,90                  10,00                136,50              3,92                     0,00                  18,00                874,16              118,64              

Est 7 8,05               0,00                0,90                  10,00                184,10              3,92                     0,00                  18,00                1.058,26           140,56              

Est 8 3,66               0,48                0,90                  10,00                163,94              6,72                     0,00                  18,00                1.222,20           165,28              

Est 9 4,95               0,00                0,90                  10,00                120,54              6,72                     0,00                  18,00                1.342,74           190,00              

Est 10 4,43               0,00                0,90                  10,00                131,32              0,00                     0,00                  18,00                1.474,06           208,00              

Est 10+17,9 8,73               0,00                0,90                  8,95                  164,89              0,00                     0,00                  16,11                1.638,95           224,11              

1.638,95 m³     224,11 m³        

Est 0 2,01               0,70                0,60                  

Est 1 1,94               0,32                0,60                  10,00                55,30                14,28                   0,00                  12,00                55,30                26,28                

Est 2 4,75               0,00                0,60                  10,00                93,66                4,48                     0,00                  12,00                148,96              42,76                

Est 3 3,34               0,00                0,60                  10,00                113,26              0,00                     0,00                  12,00                262,22              54,76                

Est 3+11,6 6,87               0,00                0,60                  5,58                  79,76                0,00                     0,00                  6,70                  341,98              61,46                

341,98 m³        61,46 m³          

Est 0 5,33               0,00                1,50                  

Est 1 6,60               0,32                1,50                  10,00                167,02              4,48                     0,00                  30,00                167,02              34,48                

Est 2 0,15               2,73                1,50                  10,00                94,50                42,70                   0,00                  30,00                261,52              107,18              

Est 3 9,84               0,00                1,50                  10,00                139,86              38,22                   0,00                  30,00                401,38              175,40              

Est 4 6,04               0,53                1,50                  10,00                222,32              7,42                     0,00                  30,00                623,70              212,82              

Est 5 5,67               0,00                1,50                  10,00                163,94              7,42                     0,00                  30,00                787,64              250,24              

Est 6 5,14               0,12                1,50                  10,00                151,34              1,68                     0,00                  30,00                938,98              281,92              

Est 7 7,37               0,00                1,50                  10,00                175,14              1,68                     0,00                  30,00                1.114,12           313,60              

Est 8 4,52               1,36                1,50                  10,00                166,46              19,04                   0,00                  30,00                1.280,58           362,64              

Est 8+14,8 9,71               0,00                1,50                  7,40                  147,42              14,09                   0,00                  22,20                1.428,00           398,93              

1.428,00 m³     398,93 m³        

Est 0 5,17               0,00                0,60                  

Est 1 4,01               0,57                0,60                  10,00                128,52              7,98                     0,00                  12,00                128,52              19,98                

Est 2 4,48               0,48                0,60                  10,00                118,86              14,70                   0,00                  12,00                247,38              46,68                

Est 3 4,60               0,32                0,60                  10,00                127,12              11,20                   0,00                  12,00                374,50              69,88                

Est 4 5,28               0,10                0,60                  10,00                138,32              5,88                     0,00                  12,00                512,82              87,76                

Est 5 5,43               0,00                0,60                  10,00                149,94              1,40                     0,00                  12,00                662,76              101,16              

Est 5+12,1 6,72               0,00                0,60                  6,05                  102,91              0,00                     0,00                  7,26                  765,67              108,42              

765,67 m³        108,42 m³        

RUA BELEM

VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:

VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:

RUA DOS JASMINS

VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:

RUA DR. TOLEDO

VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:

RUA ALMEIDA SALIM

VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:

RUA DR. CASEMIRO

VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:

RUA EMÍLIO DE MENEZES



ESTACA

Seção 
Transversal 
de Corte          
(m²)

Seção 
Transversal 
de Aterro             
(m²)

Regularização 
do Passeio             

(m²)

Semi-distância          
(m)

Volume de 
Corte                      

Empolado                     
(m³)

Volume de 
Aterro 

Homogeneizado                     
(m³)

Compensação 
Lateral no 
Rolamento                               

(m³)

Compensação 
Lateral no 
Passeio                               
(m³)

Volume 
Movimentado                
de Corte                         
(m³)

Volume 
Movimentado                   
de Aterro                              
(m³)

PLANILHA DE MOVIMENTO DE TERRAPLANAGEM

MUNICÍPIO: JAGUARIAIVA/PR

Est 0 5,76               0,00                0,60                  

Est 1 4,48               0,48                0,60                  10,00                143,36              6,72                     0,00                  12,00                143,36              18,72                

Est 2 4,06               0,56                0,60                  10,00                119,56              14,56                   0,00                  12,00                262,92              45,28                

Est 3 5,01               0,00                0,60                  10,00                126,98              7,84                     0,00                  12,00                389,90              65,12                

Est 4 4,75               0,16                0,60                  10,00                136,64              2,24                     0,00                  12,00                526,54              79,36                

Est 5+0,2 2,73               2,86                0,60                  10,10                105,77              42,70                   0,00                  12,12                632,31              134,18              

632,31 m³        134,18 m³        

Est 0 3,13               0,00                0,90                  

Est 1 5,06               0,00                0,90                  10,00                114,66              0,00                     0,00                  18,00                114,66              18,00                

Est 2 16,27             0,00                0,90                  10,00                298,62              0,00                     0,00                  18,00                413,28              36,00                

Est 3 0,61               2,40                0,90                  10,00                236,32              33,60                   0,00                  18,00                649,60              87,60                

Est 4 2,90               0,33                0,90                  10,00                49,14                38,22                   0,00                  18,00                698,74              143,82              

Est 5 3,79               0,00                0,90                  10,00                93,66                4,62                     0,00                  18,00                792,40              166,44              

Est 6 2,06               1,11                0,90                  10,00                81,90                15,54                   0,00                  18,00                874,30              199,98              

Est 7 3,84               0,00                0,90                  10,00                82,60                15,54                   0,00                  18,00                956,90              233,52              

Est 8 7,45               0,00                0,90                  10,00                158,06              0,00                     0,00                  18,00                1.114,96           251,52              

Est 9 1,14               1,05                0,90                  10,00                120,26              14,70                   0,00                  18,00                1.235,22           284,22              

Est 10 5,80               0,00                0,90                  10,00                97,16                14,70                   0,00                  18,00                1.332,38           316,92              

Est 11 2,72               2,18                0,90                  10,00                119,28              30,52                   0,00                  18,00                1.451,66           365,44              

Est 11+13,9 1,44               2,43                0,90                  6,95                  40,48                44,86                   4,38                  12,51                1.492,14           427,18              

1.492,14 m³     427,18 m³        

Est 0 1,56               2,15                0,90                  

Est 1 1,35               1,39                0,90                  10,00                40,74                49,56                   8,82                  18,00                40,74                76,38                

Est 2 2,17               0,89                0,90                  10,00                49,28                31,92                   0,00                  18,00                90,02                126,30              

Est 3 5,00               0,00                0,90                  10,00                100,38              12,46                   0,00                  18,00                190,40              156,76              

Est 4 3,99               0,00                0,90                  10,00                125,86              0,00                     0,00                  18,00                316,26              174,76              

Est 5 6,48               0,00                0,90                  10,00                146,58              0,00                     0,00                  18,00                462,84              192,76              

Est 6 5,60               0,00                0,90                  10,00                169,12              0,00                     0,00                  18,00                631,96              210,76              

Est 7 5,23               0,00                0,90                  10,00                151,62              0,00                     0,00                  18,00                783,58              228,76              

Est 7+2,5 5,90               0,00                0,90                  1,25                  19,48                0,00                     0,00                  2,25                  803,06              231,01              

803,06 m³        231,01 m³        

Est 0 5,90               0,00                1,05                  

Est 1 3,51               2,32                1,05                  10,00                131,74              32,48                   0,00                  21,00                131,74              53,48                

Est 2 0,14               4,56                1,05                  10,00                51,10                96,32                   45,22                21,00                182,84              216,02              

Est 3 4,02               1,84                1,05                  10,00                58,24                89,60                   31,36                21,00                241,08              357,98              

Est 4 7,89               0,61                1,05                  10,00                166,74              34,30                   0,00                  21,00                407,82              413,28              

Est 5 4,25               1,40                1,05                  10,00                169,96              28,14                   0,00                  21,00                577,78              462,42              

Est 6 5,83               2,05                1,05                  10,00                141,12              48,30                   0,00                  21,00                718,90              531,72              

Est 7 3,05               1,81                1,05                  10,00                124,32              54,04                   0,00                  21,00                843,22              606,76              

Est 7+19,5 3,40               2,12                1,05                  9,75                  88,04                53,64                   0,00                  20,48                931,26              680,88              

931,26 m³        680,88 m³        

Est 0 1,07               2,60                1,05                  

Est 1 6,06               0,00                1,05                  10,00                99,82                36,40                   0,00                  21,00                99,82                57,40                

Est 2 6,94               0,00                1,05                  10,00                182,00              0,00                     0,00                  21,00                281,82              78,40                

Est 3 2,89               0,67                1,05                  10,00                137,62              9,38                     0,00                  21,00                419,44              108,78              

Est 4 1,67               1,56                1,05                  10,00                63,84                31,22                   0,00                  21,00                483,28              161,00              

Est 5 4,57               0,00                1,05                  10,00                87,36                21,84                   0,00                  21,00                570,64              203,84              

Est 5+14,2 0,65               5,11                1,05                  7,10                  51,89                50,79                   0,00                  14,91                622,53              269,54              

622,53 m³        269,54 m³        

Est 0 1,15               3,25                1,05                  

Est 1 1,70               1,99                1,05                  10,00                39,90                73,36                   33,46                21,00                39,90                127,82              

Est 2 4,80               0,00                1,05                  10,00                91,00                27,86                   0,00                  21,00                130,90              176,68              

Est 3 1,39               2,11                1,05                  10,00                86,66                29,54                   0,00                  21,00                217,56              227,22              

Est 4 0,01               7,27                1,05                  10,00                19,60                131,32                 111,72              21,00                237,16              491,26              

Est 4+2,4 0,70               4,18                1,05                  1,20                  1,19                  19,24                   18,04                2,52                  238,35              531,06              

238,35 m³        531,06 m³        

RUA JOÃO CARLOS LOZESKI

VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:

VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:

RUA SEBASTIÃO DA SILVA SOBRNHO

VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:

RUA LUIS MAKSIMIO

VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:

RUA UBIRAJARA ATAÍDE

VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:

RUA PROFª MARIETA CAMARGO

VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:

RUA SANTA CATARINA



ESTACA

Seção 
Transversal 
de Corte          
(m²)

Seção 
Transversal 
de Aterro             
(m²)

Regularização 
do Passeio             

(m²)

Semi-distância          
(m)

Volume de 
Corte                      

Empolado                     
(m³)

Volume de 
Aterro 

Homogeneizado                     
(m³)

Compensação 
Lateral no 
Rolamento                               

(m³)

Compensação 
Lateral no 
Passeio                               
(m³)

Volume 
Movimentado                
de Corte                         
(m³)

Volume 
Movimentado                   
de Aterro                              
(m³)

PLANILHA DE MOVIMENTO DE TERRAPLANAGEM

MUNICÍPIO: JAGUARIAIVA/PR

Est 0 4,97               0,49                1,05                  

Est 1 4,60               1,60                1,05                  10,00                133,98              29,26                   0,00                  21,00                133,98              50,26                

Est 2 6,07               1,19                1,05                  10,00                149,38              39,06                   0,00                  21,00                283,36              110,32              

Est 3 2,40               2,34                1,05                  10,00                118,58              49,42                   0,00                  21,00                401,94              180,74              

Est 4 17,39             0,00                1,05                  10,00                277,06              32,76                   0,00                  21,00                679,00              234,50              

Est 5 25,62             0,00                1,05                  10,00                602,14              0,00                     0,00                  21,00                1.281,14           255,50              

Est 6 3,73               2,04                1,05                  10,00                410,90              28,56                   0,00                  21,00                1.692,04           305,06              

Est 7 15,90             0,00                1,05                  10,00                274,82              28,56                   0,00                  21,00                1.966,86           354,62              

Est 8 24,55             0,00                1,05                  10,00                566,30              0,00                     0,00                  21,00                2.533,16           375,62              

Est 9 2,42               2,27                1,05                  10,00                377,58              31,78                   0,00                  21,00                2.910,74           428,40              

Est 10 3,91               0,86                1,05                  10,00                88,62                43,82                   0,00                  21,00                2.999,36           493,22              

Est 11 2,13               1,77                1,05                  10,00                84,56                36,82                   0,00                  21,00                3.083,92           551,04              

Est 12 0,87               5,58                1,05                  10,00                42,00                102,90                 60,90                21,00                3.125,92           735,84              

Est 12+4,5 3,76               2,46                1,05                  2,25                  14,58                25,33                   10,74                4,73                  3.140,50           776,63              

3.140,50 m³     776,63 m³        

Est 0 2,95               0,73                1,05                  

Est 1 2,32               0,89                1,05                  10,00                73,78                22,68                   0,00                  21,00                73,78                43,68                

Est 2 3,89               0,47                1,05                  10,00                86,94                19,04                   0,00                  21,00                160,72              83,72                

Est 3 3,99               1,15                1,05                  10,00                110,32              22,68                   0,00                  21,00                271,04              127,40              

Est 4 4,77               0,88                1,05                  10,00                122,64              28,42                   0,00                  21,00                393,68              176,82              

Est 5 7,51               0,39                1,05                  10,00                171,92              17,78                   0,00                  21,00                565,60              215,60              

Est 6 5,35               0,31                1,05                  10,00                180,04              9,80                     0,00                  21,00                745,64              246,40              

Est 7 5,16               0,23                1,05                  10,00                147,14              7,56                     0,00                  21,00                892,78              274,96              

Est 8 3,77               1,57                1,05                  10,00                125,02              25,20                   0,00                  21,00                1.017,80           321,16              

Est 9 0,75               3,36                1,05                  10,00                63,28                69,02                   5,74                  21,00                1.081,08           416,92              

Est 9+3,5 2,73               1,78                1,05                  1,75                  8,53                  12,59                   4,07                  3,68                  1.089,61           437,26              

1.089,61 m³     437,26 m³        

Est 0 2,55               0,31                1,35                  

Est 1 2,66               0,22                1,35                  10,00                72,94                7,42                     0,00                  27,00                72,94                34,42                

Est 2 2,99               0,14                1,35                  10,00                79,10                5,04                     0,00                  27,00                152,04              66,46                

Est 3 2,90               0,31                1,35                  10,00                82,46                6,30                     0,00                  27,00                234,50              99,76                

Est 4 1,72               0,82                1,35                  10,00                64,68                15,82                   0,00                  27,00                299,18              142,58              

Est 5 1,84               0,66                1,35                  10,00                49,84                20,72                   0,00                  27,00                349,02              190,30              

Est 6 1,80               0,34                1,35                  10,00                50,96                14,00                   0,00                  27,00                399,98              231,30              

Est 7 1,74               0,79                1,35                  10,00                49,56                15,82                   0,00                  27,00                449,54              274,12              

Est 8 2,57               0,09                1,35                  10,00                60,34                12,32                   0,00                  27,00                509,88              313,44              

Est 9 4,99               0,00                1,35                  10,00                105,84              1,26                     0,00                  27,00                615,72              341,70              

Est 10 6,14               0,00                1,35                  10,00                155,82              0,00                     0,00                  27,00                771,54              368,70              

Est 11 3,21               0,09                1,35                  10,00                130,90              1,26                     0,00                  27,00                902,44              396,96              

Est 12 2,27               0,33                1,35                  10,00                76,72                5,88                     0,00                  27,00                979,16              429,84              

Est 13 1,07               0,60                1,35                  10,00                46,76                13,02                   0,00                  27,00                1.025,92           469,86              

Est 14 1,76               0,52                1,35                  10,00                39,62                15,68                   0,00                  27,00                1.065,54           512,54              

Est 15 2,45               0,21                1,35                  10,00                58,94                10,22                   0,00                  27,00                1.124,48           549,76              

Est 16 2,26               0,36                1,35                  10,00                65,94                7,98                     0,00                  27,00                1.190,42           584,74              

Est 17 1,79               0,72                1,35                  10,00                56,70                15,12                   0,00                  27,00                1.247,12           626,86              

Est 18 1,92               0,54                1,35                  10,00                51,94                17,64                   0,00                  27,00                1.299,06           671,50              

Est 19 1,23               1,24                1,35                  10,00                44,10                24,92                   0,00                  27,00                1.343,16           723,42              

Est 20 2,15               4,00                1,35                  10,00                47,32                73,36                   26,04                27,00                1.390,48           849,82              

Est 21+0,9 2,24               0,52                1,35                  10,45                64,23                66,13                   1,90                  28,22                1.454,71           946,06              

1.454,71 m³     946,06 m³        

RUA ERMELINO SAMPAIO RIBAS

VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:

VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:

RUA ANTÔNIO ROQUE DE LIMA

VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:

RUA LEVI MACEDO TAQUES



ESTACA

Seção 
Transversal 
de Corte          
(m²)

Seção 
Transversal 
de Aterro             
(m²)

Regularização 
do Passeio             

(m²)

Semi-distância          
(m)

Volume de 
Corte                      

Empolado                     
(m³)

Volume de 
Aterro 

Homogeneizado                     
(m³)

Compensação 
Lateral no 
Rolamento                               

(m³)

Compensação 
Lateral no 
Passeio                               
(m³)

Volume 
Movimentado                
de Corte                         
(m³)

Volume 
Movimentado                   
de Aterro                              
(m³)

PLANILHA DE MOVIMENTO DE TERRAPLANAGEM

MUNICÍPIO: JAGUARIAIVA/PR

Est 0 4,29               0,61                1,20                  

Est 1 5,44               0,39                1,20                  10,00                136,22              14,00                   0,00                  24,00                136,22              38,00                

Est 2 3,97               1,26                1,20                  10,00                131,74              23,10                   0,00                  24,00                267,96              85,10                

Est 3 3,67               1,22                1,20                  10,00                106,96              34,72                   0,00                  24,00                374,92              143,82              

Est 4 3,84               1,30                1,20                  10,00                105,14              35,28                   0,00                  24,00                480,06              203,10              

Est 5 5,24               0,84                1,20                  10,00                127,12              29,96                   0,00                  24,00                607,18              257,06              

Est 6 5,12               0,99                1,20                  10,00                145,04              25,62                   0,00                  24,00                752,22              306,68              

Est 7 3,93               1,25                1,20                  10,00                126,70              31,36                   0,00                  24,00                878,92              362,04              

Est 8 3,49               0,80                1,20                  10,00                103,88              28,70                   0,00                  24,00                982,80              414,74              

Est 9 1,85               1,95                1,20                  10,00                74,76                38,50                   0,00                  24,00                1.057,56           477,24              

Est 10 6,93               0,29                1,20                  10,00                122,92              31,36                   0,00                  24,00                1.180,48           532,60              

Est 11 7,55               0,45                1,20                  10,00                202,72              10,36                   0,00                  24,00                1.383,20           566,96              

Est 12 3,81               0,64                1,20                  10,00                159,04              15,26                   0,00                  24,00                1.542,24           606,22              

Est 13 6,58               0,62                1,20                  10,00                145,46              17,64                   0,00                  24,00                1.687,70           647,86              

Est 14 5,21               0,71                1,20                  10,00                165,06              18,62                   0,00                  24,00                1.852,76           690,48              

Est 15 7,75               0,00                1,20                  10,00                181,44              9,94                     0,00                  24,00                2.034,20           724,42              

Est 15+16,6 8,61               0,00                1,20                  8,30                  190,10              0,00                     0,00                  19,92                2.224,30           744,34              

2.224,30 m³     744,34 m³        

Est 0 6,90               1,10                1,20                  

Est 1 6,42               1,17                1,20                  10,00                186,48              31,78                   0,00                  24,00                186,48              55,78                

Est 2 5,22               0,30                1,20                  10,00                162,96              20,58                   0,00                  24,00                349,44              100,36              

Est 3 2,85               2,65                1,20                  10,00                112,98              41,30                   0,00                  24,00                462,42              165,66              

Est 4 6,36               0,09                1,20                  10,00                128,94              38,36                   0,00                  24,00                591,36              228,02              

Est 5 9,47               0,00                1,20                  10,00                221,62              1,26                     0,00                  24,00                812,98              253,28              

Est 6 5,23               0,00                1,20                  10,00                205,80              0,00                     0,00                  24,00                1.018,78           277,28              

Est 7 10,32             0,00                1,20                  10,00                217,70              0,00                     0,00                  24,00                1.236,48           301,28              

Est 8 6,02               0,39                1,20                  10,00                228,76              5,46                     0,00                  24,00                1.465,24           330,74              

Est 8+6,1 7,30               0,00                1,20                  3,05                  56,88                1,67                     0,00                  7,32                  1.522,12           339,73              

1.522,12 m³     339,73 m³        

Est 0 6,47               1,16                1,20                  

Est 1 5,49               1,29                1,20                  10,00                167,44              34,30                   0,00                  24,00                167,44              58,30                

Est 2 5,16               1,85                1,20                  10,00                149,10              43,96                   0,00                  24,00                316,54              126,26              

Est 3 3,52               2,33                1,20                  10,00                121,52              58,52                   0,00                  24,00                438,06              208,78              

Est 4 8,67               0,59                1,20                  10,00                170,66              40,88                   0,00                  24,00                608,72              273,66              

Est 5 10,95             0,45                1,20                  10,00                274,68              14,56                   0,00                  24,00                883,40              312,22              

Est 6 6,07               1,51                1,20                  10,00                238,28              27,44                   0,00                  24,00                1.121,68           363,66              

Est 7 6,36               0,38                1,20                  10,00                174,02              26,46                   0,00                  24,00                1.295,70           414,12              

Est 8 6,23               1,71                1,20                  10,00                176,26              29,26                   0,00                  24,00                1.471,96           467,38              

Est 9 0,25               4,90                1,20                  10,00                90,72                92,54                   1,82                  24,00                1.562,68           585,74              

Est 10 0,39               4,16                1,20                  10,00                8,96                  126,84                 117,88              24,00                1.571,64           854,46              

Est 11 18,66             0,00                1,20                  10,00                266,70              58,24                   0,00                  24,00                1.838,34           936,70              

Est 12 4,26               1,89                1,20                  10,00                320,88              26,46                   0,00                  24,00                2.159,22           987,16              

Est 13 1,42               3,11                1,20                  10,00                79,52                70,00                   0,00                  24,00                2.238,74           1.081,16           

Est 14 11,58             0,00                1,20                  10,00                182,00              43,54                   0,00                  24,00                2.420,74           1.148,70           

Est 15 4,51               0,07                1,20                  10,00                225,26              0,98                     0,00                  24,00                2.646,00           1.173,68           

Est 16 6,86               0,40                1,20                  10,00                159,18              6,58                     0,00                  24,00                2.805,18           1.204,26           

Est 16+16,5 8,46               0,00                1,20                  8,25                  176,95              4,62                     0,00                  19,80                2.982,13           1.228,68           

2.982,13 m³     1.228,68 m³     

Est 0 6,94               1,07                1,20                  

Est 1 5,23               0,42                1,20                  10,00                170,38              20,86                   0,00                  24,00                170,38              44,86                

Est 2 4,73               1,85                1,20                  10,00                139,44              31,78                   0,00                  24,00                309,82              100,64              

Est 3 8,00               1,18                1,20                  10,00                178,22              42,42                   0,00                  24,00                488,04              167,06              

Est 4 2,41               2,33                1,20                  10,00                145,74              49,14                   0,00                  24,00                633,78              240,20              

Est 5 5,31               0,14                1,20                  10,00                108,08              34,58                   0,00                  24,00                741,86              298,78              

Est 6 4,14               2,08                1,20                  10,00                132,30              31,08                   0,00                  24,00                874,16              353,86              

Est 7 5,61               0,97                1,20                  10,00                136,50              42,70                   0,00                  24,00                1.010,66           420,56              

Est 8 6,18               1,17                1,20                  10,00                165,06              29,96                   0,00                  24,00                1.175,72           474,52              

1.175,72 m³     474,52 m³        VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:

RUA CÍCERO VIEIRA TORRES

VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:

RUA ROSA NOGUEIRA FONSECA

VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:

RUA DARCI CUSTÓDIO DE OLIVEIRA

VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:

RUA MANOEL FONSECA



ESTACA

Seção 
Transversal 
de Corte          
(m²)

Seção 
Transversal 
de Aterro             
(m²)

Regularização 
do Passeio             

(m²)

Semi-distância          
(m)

Volume de 
Corte                      

Empolado                     
(m³)

Volume de 
Aterro 

Homogeneizado                     
(m³)

Compensação 
Lateral no 
Rolamento                               

(m³)

Compensação 
Lateral no 
Passeio                               
(m³)

Volume 
Movimentado                
de Corte                         
(m³)

Volume 
Movimentado                   
de Aterro                              
(m³)

PLANILHA DE MOVIMENTO DE TERRAPLANAGEM

MUNICÍPIO: JAGUARIAIVA/PR

Est 0 0,00               0,00                0,60                  

Est 1 0,00               0,00                0,60                  10,00                0,00                  0,00                     0,00                  12,00                0,00                  12,00                

Est 2 0,00               0,00                0,60                  11,00                0,00                  0,00                     0,00                  13,20                0,00                  25,20                

Est 3 0,00               0,00                0,60                  12,00                0,00                  0,00                     0,00                  14,40                0,00                  39,60                

Est 4 0,00               0,00                0,60                  13,00                0,00                  0,00                     0,00                  15,60                0,00                  55,20                

Est 5 0,00               0,00                0,60                  14,00                0,00                  0,00                     0,00                  16,80                0,00                  72,00                

Est 6 0,00               0,00                0,60                  15,00                0,00                  0,00                     0,00                  18,00                0,00                  90,00                

Est 7 0,00               0,00                0,60                  16,00                0,00                  0,00                     0,00                  19,20                0,00                  109,20              

Est 8 0,00               0,00                0,60                  17,00                0,00                  0,00                     0,00                  20,40                0,00                  129,60              

Est 9 0,00               0,00                0,60                  18,00                0,00                  0,00                     0,00                  21,60                0,00                  151,20              

Est 10 0,00               0,00                0,60                  19,00                0,00                  0,00                     0,00                  22,80                0,00                  174,00              

Est 11 0,00               0,00                0,60                  20,00                0,00                  0,00                     0,00                  24,00                0,00                  198,00              

Est 12 0,00               0,00                0,60                  21,00                0,00                  0,00                     0,00                  25,20                0,00                  223,20              

Est 13 0,00               0,00                0,60                  22,00                0,00                  0,00                     0,00                  26,40                0,00                  249,60              

Est 13+17,3 0,00               0,00                0,60                  23,00                0,00                  0,00                     0,00                  27,60                0,00                  277,20              

0,00                  277,20 m³        

Est 0 0,00               0,00                0,60                  

Est 1 0,00               0,00                0,60                  10,00                0,00                  0,00                     0,00                  12,00                0,00                  12,00                

Est 2 0,00               0,00                0,60                  11,00                0,00                  0,00                     0,00                  13,20                0,00                  25,20                

Est 3 0,00               0,00                0,60                  12,00                0,00                  0,00                     0,00                  14,40                0,00                  39,60                

Est 4 0,00               0,00                0,60                  13,00                0,00                  0,00                     0,00                  15,60                0,00                  55,20                

Est 5 0,00               0,00                0,60                  14,00                0,00                  0,00                     0,00                  16,80                0,00                  72,00                

Est 6 0,00               0,00                0,60                  15,00                0,00                  0,00                     0,00                  18,00                0,00                  90,00                

Est 7 0,00               0,00                0,60                  16,00                0,00                  0,00                     0,00                  19,20                0,00                  109,20              

Est 7+15,2 0,00               0,00                0,60                  17,00                0,00                  0,00                     0,00                  20,40                0,00                  129,60              

0,00                  129,60 m³        

Est 0 0,00               0,00                0,60                  

Est 1 0,00               0,00                0,60                  10,00                0,00                  0,00                     0,00                  12,00                0,00                  12,00                

Est 2 0,00               0,00                0,60                  11,00                0,00                  0,00                     0,00                  13,20                0,00                  25,20                

Est 3 0,00               0,00                0,60                  12,00                0,00                  0,00                     0,00                  14,40                0,00                  39,60                

Est 3+2,4 0,00               0,00                0,60                  13,00                0,00                  0,00                     0,00                  15,60                0,00                  55,20                

0,00                  55,20 m³          

Est 0 0,00               0,00                0,60                  

Est 1 0,00               0,00                0,60                  10,00                0,00                  0,00                     0,00                  12,00                0,00                  12,00                

Est 2 0,00               0,00                0,60                  11,00                0,00                  0,00                     0,00                  13,20                0,00                  25,20                

Est 3 0,00               0,00                0,60                  12,00                0,00                  0,00                     0,00                  14,40                0,00                  39,60                

Est 3+10,1 0,00               0,00                0,60                  13,00                0,00                  0,00                     0,00                  15,60                0,00                  55,20                

0,00                  55,20 m³          

Est 0 0,00               0,00                0,60                  

Est 1 0,00               0,00                0,60                  10,00                0,00                  0,00                     0,00                  12,00                0,00                  12,00                

Est 2 0,00               0,00                0,60                  11,00                0,00                  0,00                     0,00                  13,20                0,00                  25,20                

Est 3 0,00               0,00                0,60                  12,00                0,00                  0,00                     0,00                  14,40                0,00                  39,60                

Est 3+8,3 0,00               0,00                0,60                  13,00                0,00                  0,00                     0,00                  15,60                0,00                  55,20                

0,00                  55,20 m³          

RUA PEDRO F. MENDES

VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:

VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:

RUA MARIA JOSEFA LUCILIA ROMANA RIBAS

VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:

RUA ANTÔNIO BRASILIANO PINHEIRO

VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:

RUA B

RUA FLORÊNCIO DELGADO

VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:



ESTACA

Seção 
Transversal 
de Corte          
(m²)

Seção 
Transversal 
de Aterro             
(m²)

Regularização 
do Passeio             

(m²)

Semi-distância          
(m)

Volume de 
Corte                      

Empolado                     
(m³)

Volume de 
Aterro 

Homogeneizado                     
(m³)

Compensação 
Lateral no 
Rolamento                               

(m³)

Compensação 
Lateral no 
Passeio                               
(m³)

Volume 
Movimentado                
de Corte                         
(m³)

Volume 
Movimentado                   
de Aterro                              
(m³)

PLANILHA DE MOVIMENTO DE TERRAPLANAGEM

MUNICÍPIO: JAGUARIAIVA/PR

Est 0 0,00               0,00                0,60                  

Est 1 0,00               0,00                0,60                  10,00                0,00                  0,00                     0,00                  12,00                0,00                  12,00                

Est 2 0,00               0,00                0,60                  11,00                0,00                  0,00                     0,00                  13,20                0,00                  25,20                

Est 3 0,00               0,00                0,60                  12,00                0,00                  0,00                     0,00                  14,40                0,00                  39,60                

Est 4 0,00               0,00                0,60                  13,00                0,00                  0,00                     0,00                  15,60                0,00                  55,20                

Est 5 0,00               0,00                0,60                  14,00                0,00                  0,00                     0,00                  16,80                0,00                  72,00                

Est 5+18,6 0,00               0,00                0,60                  15,00                0,00                  0,00                     0,00                  18,00                0,00                  90,00                

0,00                  90,00 m³          

Est 0 0,00               0,00                0,60                  

Est 1 0,00               0,00                0,60                  10,00                0,00                  0,00                     0,00                  12,00                0,00                  12,00                

Est 2 0,00               0,00                0,60                  11,00                0,00                  0,00                     0,00                  13,20                0,00                  25,20                

Est 3 0,00               0,00                0,60                  12,00                0,00                  0,00                     0,00                  14,40                0,00                  39,60                

Est 4 0,00               0,00                0,60                  13,00                0,00                  0,00                     0,00                  15,60                0,00                  55,20                

Est 5 0,00               0,00                0,60                  14,00                0,00                  0,00                     0,00                  16,80                0,00                  72,00                

Est 6 0,00               0,00                0,60                  15,00                0,00                  0,00                     0,00                  18,00                0,00                  90,00                

Est 7 0,00               0,00                0,60                  16,00                0,00                  0,00                     0,00                  19,20                0,00                  109,20              

Est 8 0,00               0,00                0,60                  17,00                0,00                  0,00                     0,00                  20,40                0,00                  129,60              

Est 9 0,00               0,00                0,60                  18,00                0,00                  0,00                     0,00                  21,60                0,00                  151,20              

Est 10 0,00               0,00                0,60                  19,00                0,00                  0,00                     0,00                  22,80                0,00                  174,00              

Est 11 0,00               0,00                0,60                  20,00                0,00                  0,00                     0,00                  24,00                0,00                  198,00              

Est 12 0,00               0,00                0,60                  21,00                0,00                  0,00                     0,00                  25,20                0,00                  223,20              

Est 13 0,00               0,00                0,60                  22,00                0,00                  0,00                     0,00                  26,40                0,00                  249,60              

Est 14 0,00               0,00                0,60                  23,00                0,00                  0,00                     0,00                  27,60                0,00                  277,20              

Est 15 0,00               0,00                0,60                  24,00                0,00                  0,00                     0,00                  28,80                0,00                  306,00              

Est 15+3,7 0,00               0,00                0,60                  25,00                0,00                  0,00                     0,00                  30,00                0,00                  336,00              

0,00                  336,00 m³        

Est 0 0,00               0,00                0,60                  

Est 1 0,00               0,00                0,60                  10,00                0,00                  0,00                     0,00                  12,00                0,00                  12,00                

Est 2 0,00               0,00                0,60                  11,00                0,00                  0,00                     0,00                  13,20                0,00                  25,20                

Est 3 0,00               0,00                0,60                  12,00                0,00                  0,00                     0,00                  14,40                0,00                  39,60                

Est 3+1,7 0,00               0,00                0,60                  13,00                0,00                  0,00                     0,00                  15,60                0,00                  55,20                

0,00                  55,20 m³          

RUA SEM DENOMINAÇÃO

VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:

VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:

RUA IRAÍDES MARIA DA SILVA

VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:

RUA LEONEL TOD



ESTACA

Seção 
Transversal 
de Corte          
(m²)

Seção 
Transversal 
de Aterro             
(m²)

Regularização 
do Passeio             

(m²)

Semi-distância          
(m)

Volume de 
Corte                      

Empolado                     
(m³)

Volume de 
Aterro 

Homogeneizado                     
(m³)

Compensação 
Lateral no 
Rolamento                               

(m³)

Compensação 
Lateral no 
Passeio                               
(m³)

Volume 
Movimentado                
de Corte                         
(m³)

Volume 
Movimentado                   
de Aterro                              
(m³)

PLANILHA DE MOVIMENTO DE TERRAPLANAGEM

MUNICÍPIO: JAGUARIAIVA/PR

Est 0 0,00               0,00                0,60                  

Est 1 0,00               0,00                0,60                  10,00                0,00                  0,00                     0,00                  12,00                0,00                  12,00                

Est 2 0,00               0,00                0,60                  11,00                0,00                  0,00                     0,00                  13,20                0,00                  25,20                

Est 3 0,00               0,00                0,60                  12,00                0,00                  0,00                     0,00                  14,40                0,00                  39,60                

Est 4 0,00               0,00                0,60                  13,00                0,00                  0,00                     0,00                  15,60                0,00                  55,20                

Est 5 0,00               0,00                0,60                  14,00                0,00                  0,00                     0,00                  16,80                0,00                  72,00                

Est 6 0,00               0,00                0,60                  15,00                0,00                  0,00                     0,00                  18,00                0,00                  90,00                

Est 7 0,00               0,00                0,60                  16,00                0,00                  0,00                     0,00                  19,20                0,00                  109,20              

Est 8 0,00               0,00                0,60                  17,00                0,00                  0,00                     0,00                  20,40                0,00                  129,60              

Est 9 0,00               0,00                0,60                  18,00                0,00                  0,00                     0,00                  21,60                0,00                  151,20              

Est 10 0,00               0,00                0,60                  19,00                0,00                  0,00                     0,00                  22,80                0,00                  174,00              

Est 11 0,00               0,00                0,60                  20,00                0,00                  0,00                     0,00                  24,00                0,00                  198,00              

Est 12 0,00               0,00                0,60                  21,00                0,00                  0,00                     0,00                  25,20                0,00                  223,20              

Est 13 0,00               0,00                0,60                  22,00                0,00                  0,00                     0,00                  26,40                0,00                  249,60              

Est 14 0,00               0,00                0,60                  23,00                0,00                  0,00                     0,00                  27,60                0,00                  277,20              

Est 15 0,00               0,00                0,60                  24,00                0,00                  0,00                     0,00                  28,80                0,00                  306,00              

Est 16 0,00               0,00                0,60                  25,00                0,00                  0,00                     0,00                  30,00                0,00                  336,00              

Est 17 0,00               0,00                0,60                  26,00                0,00                  0,00                     0,00                  31,20                0,00                  367,20              

Est 18 0,00               0,00                0,60                  27,00                0,00                  0,00                     0,00                  32,40                0,00                  399,60              

Est 19 0,00               0,00                0,60                  28,00                0,00                  0,00                     0,00                  33,60                0,00                  433,20              

Est 20 0,00               0,00                0,60                  29,00                0,00                  0,00                     0,00                  34,80                0,00                  468,00              

Est 21 0,00               0,00                0,60                  30,00                0,00                  0,00                     0,00                  36,00                0,00                  504,00              

Est 22 0,00               0,00                0,60                  31,00                0,00                  0,00                     0,00                  37,20                0,00                  541,20              

Est 23 0,00               0,00                0,60                  32,00                0,00                  0,00                     0,00                  38,40                0,00                  579,60              

Est 24 0,00               0,00                0,60                  33,00                0,00                  0,00                     0,00                  39,60                0,00                  619,20              

Est 25 0,00               0,00                0,60                  34,00                0,00                  0,00                     0,00                  40,80                0,00                  660,00              

Est 26 0,00               0,00                0,60                  35,00                0,00                  0,00                     0,00                  42,00                0,00                  702,00              

Est 27 0,00               0,00                0,60                  36,00                0,00                  0,00                     0,00                  43,20                0,00                  745,20              

Est 28 0,00               0,00                0,60                  37,00                0,00                  0,00                     0,00                  44,40                0,00                  789,60              

Est 29 0,00               0,00                0,60                  38,00                0,00                  0,00                     0,00                  45,60                0,00                  835,20              

Est 30 0,00               0,00                0,60                  39,00                0,00                  0,00                     0,00                  46,80                0,00                  882,00              

Est 31 0,00               0,00                0,60                  40,00                0,00                  0,00                     0,00                  48,00                0,00                  930,00              

Est 32 0,00               0,00                0,60                  41,00                0,00                  0,00                     0,00                  49,20                0,00                  979,20              

Est 33 0,00               0,00                0,60                  42,00                0,00                  0,00                     0,00                  50,40                0,00                  1.029,60           

Est 34 0,00               0,00                0,60                  43,00                0,00                  0,00                     0,00                  51,60                0,00                  1.081,20           

Est 35 0,00               0,00                0,60                  44,00                0,00                  0,00                     0,00                  52,80                0,00                  1.134,00           

Est 36 0,00               0,00                0,60                  45,00                0,00                  0,00                     0,00                  54,00                0,00                  1.188,00           

Est 37 0,00               0,00                0,60                  46,00                0,00                  0,00                     0,00                  55,20                0,00                  1.243,20           

Est 38 0,00               0,00                0,60                  47,00                0,00                  0,00                     0,00                  56,40                0,00                  1.299,60           

Est 39 0,00               0,00                0,60                  48,00                0,00                  0,00                     0,00                  57,60                0,00                  1.357,20           

Est 40 0,00               0,00                0,60                  49,00                0,00                  0,00                     0,00                  58,80                0,00                  1.416,00           

Est 41 0,00               0,00                0,60                  50,00                0,00                  0,00                     0,00                  60,00                0,00                  1.476,00           

Est 41+1,4 0,00               0,00                0,60                  51,00                0,00                  0,00                     0,00                  61,20                0,00                  1.537,20           

0,00                  1.537,20 m³     VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:

RUA ROVÍLIO CHRISTIANETTI



ESTACA

Seção 
Transversal 
de Corte          
(m²)

Seção 
Transversal 
de Aterro             
(m²)

Regularização 
do Passeio             

(m²)

Semi-distância          
(m)

Volume de 
Corte                      

Empolado                     
(m³)

Volume de 
Aterro 

Homogeneizado                     
(m³)

Compensação 
Lateral no 
Rolamento                               

(m³)

Compensação 
Lateral no 
Passeio                               
(m³)

Volume 
Movimentado                
de Corte                         
(m³)

Volume 
Movimentado                   
de Aterro                              
(m³)

PLANILHA DE MOVIMENTO DE TERRAPLANAGEM

MUNICÍPIO: JAGUARIAIVA/PR

Est 0 0,00               0,00                0,60                  

Est 1 0,00               0,00                0,60                  10,00                0,00                  0,00                     0,00                  12,00                0,00                  12,00                

Est 2 0,00               0,00                0,60                  11,00                0,00                  0,00                     0,00                  13,20                0,00                  25,20                

Est 3 0,00               0,00                0,60                  12,00                0,00                  0,00                     0,00                  14,40                0,00                  39,60                

Est 4 0,00               0,00                0,60                  13,00                0,00                  0,00                     0,00                  15,60                0,00                  55,20                

Est 5 0,00               0,00                0,60                  14,00                0,00                  0,00                     0,00                  16,80                0,00                  72,00                

Est 6 0,00               0,00                0,60                  15,00                0,00                  0,00                     0,00                  18,00                0,00                  90,00                

Est 7 0,00               0,00                0,60                  16,00                0,00                  0,00                     0,00                  19,20                0,00                  109,20              

Est 8 0,00               0,00                0,60                  17,00                0,00                  0,00                     0,00                  20,40                0,00                  129,60              

Est 9 0,00               0,00                0,60                  18,00                0,00                  0,00                     0,00                  21,60                0,00                  151,20              

Est 10 0,00               0,00                0,60                  19,00                0,00                  0,00                     0,00                  22,80                0,00                  174,00              

Est 11 0,00               0,00                0,60                  20,00                0,00                  0,00                     0,00                  24,00                0,00                  198,00              

Est 12 0,00               0,00                0,60                  21,00                0,00                  0,00                     0,00                  25,20                0,00                  223,20              

Est 13 0,00               0,00                0,60                  22,00                0,00                  0,00                     0,00                  26,40                0,00                  249,60              

Est 14 0,00               0,00                0,60                  23,00                0,00                  0,00                     0,00                  27,60                0,00                  277,20              

Est 15 0,00               0,00                0,60                  24,00                0,00                  0,00                     0,00                  28,80                0,00                  306,00              

Est 16 0,00               0,00                0,60                  25,00                0,00                  0,00                     0,00                  30,00                0,00                  336,00              

Est 17 0,00               0,00                0,60                  26,00                0,00                  0,00                     0,00                  31,20                0,00                  367,20              

Est 18 0,00               0,00                0,60                  27,00                0,00                  0,00                     0,00                  32,40                0,00                  399,60              

Est 19 0,00               0,00                0,60                  28,00                0,00                  0,00                     0,00                  33,60                0,00                  433,20              

Est 20 0,00               0,00                0,60                  29,00                0,00                  0,00                     0,00                  34,80                0,00                  468,00              

Est 21 0,00               0,00                0,60                  30,00                0,00                  0,00                     0,00                  36,00                0,00                  504,00              

Est 22 0,00               0,00                0,60                  31,00                0,00                  0,00                     0,00                  37,20                0,00                  541,20              

Est 23 0,00               0,00                0,60                  32,00                0,00                  0,00                     0,00                  38,40                0,00                  579,60              

Est 24 0,00               0,00                0,60                  33,00                0,00                  0,00                     0,00                  39,60                0,00                  619,20              

Est 25 0,00               0,00                0,60                  34,00                0,00                  0,00                     0,00                  40,80                0,00                  660,00              

Est 26 0,00               0,00                0,60                  35,00                0,00                  0,00                     0,00                  42,00                0,00                  702,00              

Est 27 0,00               0,00                0,60                  36,00                0,00                  0,00                     0,00                  43,20                0,00                  745,20              

Est 28 0,00               0,00                0,60                  37,00                0,00                  0,00                     0,00                  44,40                0,00                  789,60              

Est 29 0,00               0,00                0,60                  38,00                0,00                  0,00                     0,00                  45,60                0,00                  835,20              

Est 30 0,00               0,00                0,60                  39,00                0,00                  0,00                     0,00                  46,80                0,00                  882,00              

Est 31 0,00               0,00                0,60                  40,00                0,00                  0,00                     0,00                  48,00                0,00                  930,00              

Est 31+5,4 0,00               0,00                0,60                  41,00                0,00                  0,00                     0,00                  49,20                0,00                  979,20              

0,00                  979,20 m³        

Est 0 0,00               0,00                0,60                  

Est 1 0,00               0,00                0,60                  10,00                0,00                  0,00                     0,00                  12,00                0,00                  12,00                

Est 2 0,00               0,00                0,60                  11,00                0,00                  0,00                     0,00                  13,20                0,00                  25,20                

Est 3 0,00               0,00                0,60                  12,00                0,00                  0,00                     0,00                  14,40                0,00                  39,60                

Est 4 0,00               0,00                0,60                  13,00                0,00                  0,00                     0,00                  15,60                0,00                  55,20                

Est 5 0,00               0,00                0,60                  14,00                0,00                  0,00                     0,00                  16,80                0,00                  72,00                

Est 6 0,00               0,00                0,60                  15,00                0,00                  0,00                     0,00                  18,00                0,00                  90,00                

Est 7 0,00               0,00                0,60                  16,00                0,00                  0,00                     0,00                  19,20                0,00                  109,20              

Est 8 0,00               0,00                0,60                  17,00                0,00                  0,00                     0,00                  20,40                0,00                  129,60              

Est 9 0,00               0,00                0,60                  18,00                0,00                  0,00                     0,00                  21,60                0,00                  151,20              

Est 10 0,00               0,00                0,60                  19,00                0,00                  0,00                     0,00                  22,80                0,00                  174,00              

Est 11 0,00               0,00                0,60                  20,00                0,00                  0,00                     0,00                  24,00                0,00                  198,00              

Est 12 0,00               0,00                0,60                  21,00                0,00                  0,00                     0,00                  25,20                0,00                  223,20              

Est 13 0,00               0,00                0,60                  22,00                0,00                  0,00                     0,00                  26,40                0,00                  249,60              

Est 14 0,00               0,00                0,60                  23,00                0,00                  0,00                     0,00                  27,60                0,00                  277,20              

Est 15 0,00               0,00                0,60                  24,00                0,00                  0,00                     0,00                  28,80                0,00                  306,00              

Est 16 0,00               0,00                0,60                  25,00                0,00                  0,00                     0,00                  30,00                0,00                  336,00              

Est 17 0,00               0,00                0,60                  26,00                0,00                  0,00                     0,00                  31,20                0,00                  367,20              

Est 18 0,00               0,00                0,60                  27,00                0,00                  0,00                     0,00                  32,40                0,00                  399,60              

Est 19 0,00               0,00                0,60                  28,00                0,00                  0,00                     0,00                  33,60                0,00                  433,20              

Est 20 0,00               0,00                0,60                  29,00                0,00                  0,00                     0,00                  34,80                0,00                  468,00              

Est 21 0,00               0,00                0,60                  30,00                0,00                  0,00                     0,00                  36,00                0,00                  504,00              

Est 22 0,00               0,00                0,60                  31,00                0,00                  0,00                     0,00                  37,20                0,00                  541,20              

Est 23 0,00               0,00                0,60                  32,00                0,00                  0,00                     0,00                  38,40                0,00                  579,60              

Est 24 0,00               0,00                0,60                  33,00                0,00                  0,00                     0,00                  39,60                0,00                  619,20              

Est 25 0,00               0,00                0,60                  34,00                0,00                  0,00                     0,00                  40,80                0,00                  660,00              

0,00                  660,00 m³        

RUA PROFª DURVACYRA DE AZEVEDO

VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:

RUA RUBENS SIMÕES

VOLUME MOVIMENTADO DE CORTE: VOLUME MOVIMENTADO DE ATERRO:



2 0 / 1 0 / 2 0 1 5 A R T 2 0 1 5 4 6 4 4 4 9 0 

C R E A - P R C o n s e l h o R e g i o n a l d e E n g e n h a r i a e A g r o n o m i a d o Paraná 
Anotação d e R e s p o n s a b i l i d a d e Técnica L e i F e d 6 4 9 6 / 7 7 
Valorize sua Frojhsão: Mantenha os Projetos na Ohm 
1° V I A - P R O F I S S I O N A L 

ART N° 20154644490 
O b r a o u Serviço Técnico 
A R T P r i n c i p a l 

Esta A R T somente terá validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitação bancária. 
P r o f i s s i o n a l C o n t r a t a d o : G E R O N I M O T E I D E R R O C H A ( C P F : 5 6 7 . 2 3 6 . 1 2 9 - 8 7 ) N " C a r t e i r a ; P R - 8 1 4 2 B / D 
T i t u l o Formação P r o f . : E N G E N H E I R O C I V I L . N° V i s t o C r e a : -
E m p r e s a c o n t r a t a d a : G E R O N I M O T E I D E R R O C H A E N G E N H A R I A C I V I L - M E N° R e g i s t r o : 5 5 0 9 2 
C o n t r a t a n t e : MUNICÍPIO D E J A G U A R I A I V A 
Endereço:PRAÇA I S A B E L B R A N C O 1 4 2 C I D A D E A L T A 
C E P : 8 4 2 0 0 0 0 0 J A G U A R I A I V A P R F o n e : 4 3 3 6 3 5 9 4 0 0 
L o c a l d a O b r a : D I V E R S A S V I A S D A C I D A D E S / N 
- J A G U A R I A I V A P R 
L a t i t u d e : L o n g i t u d e 

C P F / C N P J ; 7 6 . 9 1 0 . 9 0 0 / 0 0 0 1 - 3 8 

Contrato:CONTRATON» 4 2 4 / 2 0 1 5 
Q u a d r a : 
C E P : 8 4 2 0 0 0 0 0 

t i p o d e C o n t r a t o 4 PRESTAÇÃO D E SERVIÇOS 
A t i v . Técnica 2 E S T U D O , P L A N E J A M E N T O , P R O J E T O , ESPECIFICAÇÕES 
A r e a d e C o m p , 1 1 0 0 SERVIÇOS TÉC P R O F I S S I O N A I S N A M O D A L I D A D E C I V I L 
T i p o O b r a / S e r v 132 OUTRAS OBRAS/SERVIÇOS 
Serviços 0 3 5 P R O J E T O 
c o n t r a t a d o s 1 3 0 OUTROS 

1 4 2 3 3 , 9 M E T R O 

D a d o s C o m p l . 

G u i a N 
A R T N° 
2 0 1 5 4 6 4 4 4 9 0 
V i r O b r a 
B a s e d e cálculo: T A 

0 . 0 0 V i r C o n t r a t o 
A V A L O R D E C O N T R A T O 

R $ 1 8 2 . 5 0 9 , 6 0 V i r T a x a R $ 1 7 8 . 3 4 

D a t a Início 
D a t a Conclusão 

E n t i d a d e d e C l a s s e 

O u t r a s in formamft í^br je a n E ^ t u r e z a d o s serviços c o n t r a t a d o s , dimensões, A R T s v i n c u t e d a s . A R T s substituídas, c o n t r a t a n t e s , e t c 
E S T U D O TOPOGRÁ 1 0 0 , E S C U D O GEOLÓGICO E GEOTÉCNICO, P R O J E T O GEOMÉTRICO, P R O J E T O D E D R E N A G E M , P R O J E T O D E 
T E R R A P L A N A G E M , ' F J O J E T O t ) E PAVIMENTAÇÃO, P R O J E T O D E P A I S A G I S M O , P R O J E T O D E SINALIZAÇÃO, P R O J E T O D E A C E S S I B I L I D A D E , 
P L A N O ÍÍE C O N T R C L t A M B I E N T A L , RELATÓRIO D E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS C O M M E M O R I A L , ORÇAMENTO D I S C R I M I N A D O , P R O J E T O D E 
S E R V I D O S C O M P L E N f e N T A R E S . M E M O R I A D E CÁLCULO D O S P R O J E T O S D E T E R R A P L A N A G E M . PAVIMENTAÇÃO E D R E N A G E M . D E D I V E R S / / S 
V I A S [í\B»CWDFOE ÍAGUARI/>ÍVA 

3 1 / 0 6 / 2 0 1 5 
3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 

3 8 9 

,: 4 2 6 0 
2 J ? i l O / 2 0 1 5 

i W e b 1 . 0 8 

^ 2 . 
A s s i n a t u r a d b C o n t r a t a n t e 

1* VIA - PROFISSIONAL Dãstina-se a o a r q u i v o d o P r o f e s b n a l / E m p r e s a . 
C e n t r a l d e Informações d o C R E A - P R 0 8 0 0 0 4 1 0 0 6 7 
A autent icação d e s t e d o c u m e n t o poderá s e r c o n s u l t a d a através d o s i t e w w w . c r e a - p r . o r g . b r 

h t t p : / / c r e a w e b . c r e a - p r . o r g . b r / c o n s u l t a s / i m p r i r n e a r t . a s p ? O P C A O P G T O = N & V 1 = O N & V 2 = O N & V 3 = O N & N U M A R T = 2 0 1 5 4 6 4 4 4 9 0 & C O D R E G T O = 5 1 8 9 1 2 & . , 
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Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itau.com.br/uniclass ou ligue 4004 4828
(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por
dia ou procure sua agência. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC:
0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de
posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente
auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

Banco Itaú ­ Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato: INT PAG TIT BANCO 104
Dados da conta debitada:

Nome: GERONIMO TEIDER ROCHA
Agência: 6679 Conta: 02353 ­ 8

Dados do pagamento:
Código de barras: 10490 81290 43010 200244 01546 444900 4 65970000017834

Valor do documento: R$ 0,00
Valor de juros/multa: R$ 0,00

Valor de desconto/abatimento: R$ 0,00
Valor do pagamento: R$ 178,34
Data do vencimento: 30/10/2015  

Pagamento efetuado em 30/10/2015 às 15:37:20h via Internet, CTRL 1052104397.
Autenticação:
1C0E24C7C75D7910A232E6B4D85A2AE6C2610376

Comprovante de pagamento



0 9 / 1 0 / 2 0 1 5 A R T 2 0 1 5 4 4 7 8 8 6 7 

CREA-PR C o n s e l h o R e g i o n a l d e E n g e n h a r i a e A g r o n o m i a d o Paraná 
Anotação d e R e s p o n s a b i l i d a d e Técnica L e i F e d 6 4 9 6 / 7 7 
Vahrize sua Pro/isMlo: Maiiíenhii os Pro/elos na Ohru 
2 " V I A - Ó R G Ã O S P Ú B L I C O S ' 

ART N° 20154478867 
O b r a o u Serviço Técnico 
A R T P r i n c i p a l 

Esta ART somente terá validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitação bancária. 
P r o f i s s i o n a l C o n t r a t a d o : M A U R O T E I X E I R A D E F R E I T A S B I A N C O ( C P F : 1 6 7 . 3 5 1 . 0 2 9 - 9 1 ) N° C a r t e i r a : P R - 6 9 7 9 / D 
T i t u l o Formação P r o f . : E N G E N H E I R O C I V I L . N " V i s t o C r e a : -
E m p r e s a c o n t r a t a d a : B I A N C O T E C N O L O G I A D O C O N C R E T O N° R e g i s t r o : 2 3 0 8 

C o n t r a t a n t e : G E R O N I M O T E I D E R R O C H A E N G E N H A R I A C I V L - M E 

Endereço:R M A R C O P O L O 2 0 6 B A I R R O A L T O 
C E P : 8 2 8 2 0 2 6 0 C U R I T I B A P R F o n e : 4 1 3 6 1 8 4 8 0 0 
L o c a l d a O b r a : R CLÓVIS BEVILÁQUA 7 4 5 
V A R G E M G R A N D E - P I N H A I S P R 

4 P R E S T A Ç Ã O D E SERVIÇOS 
6 V I S T O R I A S , PERÍCIAS, AVALIAÇÕES, A R B I T R A M E N T O S , L A U D O S . 
1 1 0 0 SERVIÇOS TÉC P R O F I S S I O N A I S N A M O D A L I D A D E C I V I L 
006 C O M E R C I A L A C I M A D E 100 M2 
0 5 0 E X E C U Ç Ã O 

C E P : 8 3 3 2 1 1 1 0 

C P F / C N P J : 
1 8 . 0 3 3 . 4 0 4 / 0 0 0 1 - 4 7 

C o n t r a t o : 2 7 5 7 
Q u a d r a : L o t e : 

T i p o d e C o n t r a t o 
A t i v . Técnica 
Área d e C o m p . 
T i p o O b r a / S e r v 
Serviços 
c o n t r a t a d o s 

D imensão 1 0 0 M 2 

D a d o s C o m p l . 

G u i a N 
A R T N° 

2 0 1 5 4 4 7 8 8 6 7 , 

B a s e d e cálculo: T A B E L A V A L O R D A O B R A 

D a t a I n i c i o 
D a t a Conclusão 

R $ 6 7 , 6 8 E n t i d a d e d e C l a s s e 

O u t r a s Informações s o b r e a n a t u r e z a d o s s e n 

P R E S T A Ç Ã O D E SERVIÇOS D E E N S A I O S 
D E S O L O , R E A L I Z A D O E M Í IOSSO L A B O i 

• a s s i n a t u r a d o C o n t r 

i t r a t a d o s , d imensões, A R T s v i n c u l a d a s , A R T s substituídas, c o n t r a t a n t e s , e t c 

A C T E R I Z A Ç Ã O BÁSICO D E S O L O ( P R O C T O R , C B R , G R A N U L O M E T R I A , L L L P ) E M 
C O N F O R M E C E R T I F I C A D O S N°S 1 0 7 2 / 2 0 1 5 A 1 0 8 1 / 2 0 1 5 . 

A / l O S T R A S 

A s s i n a t u r a do> i« f i ss iona 

0 1 / 0 9 / 2 0 1 5 
3 1 / 1 0 / 2 0 1 5 

1 0 1 

I n s p . : 4 2 6 9 
0 9 / 1 0 / 2 0 1 5 
C r e a W e b 1 . 0 8 

D e c l a r o e s t a r c i e n t e q u a n t o ã 
n e c e s s i d a d e d o a t e n d i m e n t o ás n o r m a s 
d e a c e s s i b i l i d a d e , c o n f o r m e d i s p o s t o n o 

a r t . 1 1 , d o D e c r e t o 5 . 2 9 6 d e 2 0 0 4 

2^ VIA - Ó R G Ã O S PÚBLICOS D e s t i n a - s e à apresentação n o s órgãos d e administração pública, cartórios Í 
C e n t r a l d e \ i f o r m a ç õ e s d a C R E A - P R 0 8 0 0 0 4 1 0 0 6 7 
A au ten t icaçâ<?^des te^cumento poderá s e r c o n s u l t a d a através do site www.crea-pr .org.br 

"CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, inclusive no tocante a sua interpretação ou 
execução, será definitivamente resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei n" 9.307, de 23 de setembro de 1996, através da Câmara de 
Mediação e Arbitragem do Consemo Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CIVIA CREA-PR, localizada ã Rua Dr. Zamenhof 35, 
Alto da Glória, Curitiba, Paraná [Central de informações OBOO-410067], e de conformidade com o seu Regulamento de Arbitragem. Ao 
optarem pela inserção da presente cláusula neste contrato, as partes declaram conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial 
e expressamente, com os seus termos". 

Conli"dlanle/Proprii;lúrn 
Pani ;i aUcsuo à A r b i r r u L ! 

Pror i s s iona l Re-spon: 

h t t p ; / / c r e a w e b . c r e a - p r . o r g . b r / c o n s u l t a s / i m p r i m e a r t . a s p ? O P C A O P G T O = N & V 1 = O N & V 2 = O N & V 3 = O N & N U M A R T = 2 0 1 5 4 4 7 8 8 6 7 & C O D R E G T O = 1 8 1 4 2 & S . . . 2 / 3 



Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada

Agência/conta: 7454/15419-1 CNPJ: 18.033.404/0001-47 Empresa: GERONIMO T ROCHA ENG
CIVIL    

Dados do pagamento
Identificação no extrato: INT PAG TIT BANCO 104

10490 81290 43010 200244 01544 788670 8 65860000006768  

 Beneficiário:  Data de vencimento:
 19/10/2015
 Valor do boleto (R$);
 0,00
 (-) Desconto (R$):
 0,00
 (+)Mora/Multa (R$):
 0,00
 (=) Valor do pagamento (R$):
 67,68
 Data de pagamento:
 19/10/2015

 Autenticação mecânica:
 CBCCA6BB63861713BE7DD7DC409E045258B2ABB7

Operação efetuada em 19/10/2015  às 18:03:49h via , CTRL 1094223397.

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP
03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h). 1



09/03/2016 ART 20160886327 

C R E A - P R Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 
Anotação de Responsabil idade Técnica Lei Fed 6496/77 
Valorize ma Profissão: \í(itili'Filui ou Projetoíi na Obro 

2" V IA - Ó R G Ã O S P Ú B L Í C O S 

O valor de R$ 7 4 , 3 7 referente a esta A R T foi pago em 0 3 / 0 3 / 2 0 1 6 com a guia n" 1 0 0 0 2 0 1 6 0 8 8 6 3 2 7 
Profissional Contratado: GERONIMO T E I D E R R O C H A (CPF;567.235.129-87} 
Título Formação Prof.; ENGENHEIRO CIVIL. 
Empresa contratada: G E R O N I M O TEIOER R O C H A ENGENHARIA CIVIL - ME Contratante: MUNICÍP IO DE JAGUARIA lVA 
Endereço:PRAÇA ISABEL B R A N C O 142 C I D A D E A L T A 
CEP: 84200000 JAGUARIA lVA PR Fone: 4335359400 
Local da Obra: D IVERSAS VIAS DA C I D A D E S/N 
- J A G U A R I A l V A PR 
L a t i t u d e : L o n g i t u d e : 

A R T NO 2 0 1 6 0 8 8 6 3 2 7 
Obra ou Serviço Técnico 
A R T Principal 

N° Carte i ra: PR - 81428 /D 
N" Visto Crea: -
N° Registro: 55092 

CPF /CNPJ : 76.910.900/0001-38 

Con t ra l o :CONTRATO N° 424/2015 
Quadra: 
CEP: 84200000 

P R E S T A Ç Ã O D E SERVIÇOS 
9 ELABORAÇÃO DE O R Ç A M E N T O 
1100 SERVIÇOS T É C PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL 
132 O U T R A S O B R A S / S E R V I Ç O S 
130 O U T R O S 

Tipo de Contrato 
Ativ. Técnica 
Á r e a d e C o m p . 
Tipo Obra/Serv 
Serviços 
contratados 

14233.9 M E T R O 

Guia N 
A R T N» 
20160886327 

Base de cálcuio: T A B E L A VALOR DE C O N T R A T O 

Data Inicio 
Data Condusao 

R$ 74.37 Entidade de C 

Outras Informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc 

ELABORAÇÃO DE O R Ç A M E N T O 

Assinatura do Contra tante 

2í VIA - ÓRGÃOS P Ú B L I C O S Dest ina-se â apresentação nos órgãos de administração púbiica; casór ios e outf' 
Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067 
A autent icação d e s t e d o c u m e n t o poderá ser c o n s u l t a d a através do site www.crea-pr.org.br 

A Anotação de Responsabiiidade Técnica (ART) foi instituída pela Lei Federal 6495/77, e sua a 
pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) através da Resolução 1025/09. 

http://creaweb,crea-pr.org.br/consultas/innprímeartasp?OPCAOPGTO=N&V1=ON&V2=ON&V3=ON&NUMART=20160886327&^ 2/3 




