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ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA
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LOCAL
BDI (%) - BETUMES
BDI (%) - SERVIÇOS

ENSAIOS (%)

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: JAGUARIÍAVA SAM  21
Projeto : PAVIMENTAÇÃO ÁSFÁLTICA COM CBUQ LOTE nº 1
Local da Obra : RUA TUCUNARÉ - JD PRIMAVERA

Código Orígem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD ORÇAMENTO APROVADO

C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM
TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      
820000L DER Placa de Obra 4,00 x 2,00 2070,88 un 1.941,91

2 TERRAPLENAGEM      3.116,01
401100 DER Compactação de Aterros 100% P.N. 4,51 m3 24,75 4,49 111,62 111,13
520100 DER Escavação, Carga e Transp. de jazida 1ª Cat. 7,67 m3 24,75 7,67 189,83 189,83
520100 DER Escavação, Carga e Transp. de jazida 1ª Cat. 9,83 m3 287,25 9,80 2.823,67 2.815,05
404000 DER Remoção de Solos Moles - 2 km 12,31 m3 12,14

3 BASE / SUB-BASE      24.047,22
511100 DER Regularização compac.subleito 100% PN 2,86 m2 487,50 2,85 1.394,25 1.389,38
532500 DER Colchão de Areia ( Rio / Jazida ) 108,20 m3 103,88
530200 DER Bica Corrida 157,76 m3 73,13 157,76 11.536,99 11.536,99
516200 DER Rachão s/ britagem 135,13 m3 138,29
531000 DER Brita Graduada 190,10 m3 58,50 190,10 11.120,85 11.120,85

4 REVESTIMENTO      22.563,81
560400 DER Imprimação com  CM-30 ( Araucária ) 5,14 m2 529,58 5,14 2.722,04 2.722,04
570000 DER CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 374,67 ton 52,96 374,67 19.841,77 19.841,77
170500 DER mat CAP ( Araucária )      
transporte Areia      
transporte Cal Hidratada CH-1      
transporte Brita ( usina )      
transporte Massa      

5 MEIO-FIO E SARJETA      6.028,86
535200 DER Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares 9,74 m 9,53
810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado 41,30 m 124,40 41,30 5.137,72 5.137,72
810650 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado 34,81 m 25,60 34,81 891,14 891,14

6 PAISAGISMO / URBANISMO      10.258,15
72961 SEIL Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos 1,43 m2 180,00 1,43 257,40 257,40
516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra (calçamentos) 110,08 m3 5,40 110,08 594,43 594,43
605000 DER Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) 27,83 m2 152,82 27,83 4.252,98 4.252,98
transporte Cimento      
transporte Areia      
transporte Brita      
74236/1 SEIL Plantio de Grama em placas 7,98 m2 60,00 7,98 478,80 478,80
605000A DER Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 343,96 un 2,00 343,96 687,92 687,92
605000E DER Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 397,31 un 2,00 397,31 794,62 794,62

SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO      

COMPOSIÇÃO

SEIL  
Dez2016

Piso podotátil de concreto colorido, alerta ou direcional, de alta resistência, 
25x25x2,5cm, rejunte e assentamento com argamassa 1:3 cimento e areia 85,12 m2 37,50 85,12 3.192,00 3.192,00

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      2.358,08
822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 23,83 m2 4,81 23,83 114,62 114,62
820000E DER Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO 615,61 un 2,00 556,87 1.231,22 1.113,74
820000G DER Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 623,15 un 2,00 564,86 1.246,30 1.129,72
820000H DER Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 617,95 un 560,00

8 ILUMINAÇÃO PÚBLICA      

844000 DER Remanejamento postes linha transmissão 3917,65 un 3.834,24
10 DRENAGEM      50.658,99

600000 DER Escavação Manual de Valas 42,78 m3 4,00 41,85 171,12 167,40
600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 7,78 m3 272,80 7,69 2.122,38 2.097,83
860000 DER Gabião galvanizado # 8x10 634,07 m3 550,64
transporte Gabião      
transporte Brita      
601200 DER Reaterro e Apiloamento Mecânico 26,60 m3 224,04 26,03 5.959,46 5.831,76
603900 DER Lastro de Brita 165,40 m3 164,55
620200 DER Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m 1456,13 un 1.456,13
transporte Cimento
transporte Areia
transporte Brita
610400 DER Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 113,65 m 18,00 105,84 2.045,70 1.905,12
transporte Cimento
transporte Areia
transporte Tubo
610600 DER Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 186,33 m 170,52
transporte Cimento
transporte Areia
transporte Tubo
610800 DER Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 301,10 m 91,00 270,46 27.400,10 24.611,86
transporte Cimento
transporte Areia
transporte Tubo
611000b DER Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 434,92 m 434,92
transporte Cimento
transporte Areia
transporte Tubo
BLSC150 DER B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m 1739,07 un 6,00 1.739,07 10.434,42 10.434,42
transporte Cimento
transporte Areia
transporte Brita
transporte Tijolo
transporte Cal
CLC040 DER C.L. concreto armado Tubo até 0,40 697,84 un 697,84
transporte Cimento
transporte Areia
transporte Brita
transporte Tijolo
transporte Cal
CLC060 DER C.L. concreto armado Tubo até 0,60 1087,99 un 1.087,99
transporte Cimento
transporte Areia
transporte Brita
transporte Tijolo
transporte Cal
CLC080 DER C.L. concreto armado Tubo até 0,80 1870,20 un 3,00 1.870,20 5.610,60 5.610,60
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transporte Cimento
transporte Areia
transporte Brita
transporte Tijolo
transporte Cal
CLC100 DER C.L. concreto armado Tubo até 1,00 2703,58 un 2.703,58
transporte Cimento
transporte Areia
transporte Brita
transporte Tijolo
transporte Cal
DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,00 2617,68 un 2.617,68
transporte Cimento
transporte Areia
transporte Brita
transporte Tijolo
transporte Cal

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para 
a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, 
serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)      670,39

74022/14 SEIL
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de 
Compactação) - Terraplenagem 

54,38 un 1,00 54,38 54,38 54,38

74022/14 SEIL
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de 
Compactação) - Reforço do Subleito 

54,38 un 1,00 54,38 54,38 54,38

74022/14 SEIL
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de 
Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito

54,38 un 1,00 54,38 54,38 54,38

74022/14 SEIL
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de 
Compactação) - Sub-base e Base

54,38 un 1,00 54,38 54,38 54,38

74022/52 SEIL Ensaio de Granulometria do Agregado 77,69 un 1,00 77,69 77,69 77,69
74022/27 SEIL Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 54,38 un 1,00 54,38 54,38 54,38
74022/50 SEIL Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado 38,84 un 1,00 38,84 38,84 38,84
74022/35 SEIL Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 116,53 un 1,00 116,53 116,53 116,53
74022/53 SEIL Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 69,91 un 1,00 69,91 69,91 69,91
74022/56 SEIL Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 56,98 un 1,00 56,98 56,98 56,98

DAER/RS Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 38,54 un 1,00 38,54 38,54 38,54

72872 SEIL
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de 
prova da capa asfáltica.

2851,08 gb 2.851,08

     
     

x
x PREÇO GLOBAL 123.034,34 119.701,51 119.701,51
x
x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 55.769,88 55.755,90 55.755,90
x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7) 12.850,29 12.616,23 12.616,23
x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)
x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)
x TOTAL DE DRENAGEM (10) 53.743,78 50.658,99 50.658,99
x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 670,39 670,39 670,39
x 455,70 m2 262,68 /m2
x
x
x 123.034,34 119.701,51 119.701,51

ÁREA ATUAL


