



**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA**

PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA - Jaguariaíva
CEP: 84200-000 CNPJ: 76.910.900/0001-38 Telefone: (43) 3535-9400
E-mail: comprasjag@gmail.com Site: http://jaguariaiva.pr.gov.br

**PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 24/2024**

Processo Adm.: 56/2024

Data do Processo: 07/05/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 6, XLI e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 56/2024
b) Nr. Licitação: 24/2024 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data de Homologação: 27/06/2024
e) Objeto da Licitação: *Aquisição de refil descartável para bandeja térmica, a ser utilizados pelo setor de nutrição do Hospital Municipal Carolina Lupion.*

Participante: SO REFIL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Conjunto descartável 100% biodegradável, conjunto formado por: base com duas divisões, tampa para base e saladeira	15,000	CX	2.313,13	34.696,95
2	Conjunto descartável 100% biodegradável, conjunto formado por: base modelo sopeira e tampa	10,000	CX	1.044,61	10.446,10
3	Conjunto descartável 100% biodegradável, conjunto formado por: base sem divisão e tampa.	2,000	CX	2.364,79	4.729,58
4	Bloco de identificação de dietas	200,000	BL.	18,99	3.798,00
5	Bandeja Térmica Adulta, correspondente aos refis (sistema de Comodato)	60,000	UNI	0,99	59,40
6	Bandeja Térmica Infantil, correspondente aos refis (sistema de Comodato)	8,000	UNI	0,99	7,92
Total do Participante:					53.737,95

Total Geral: 53.737,95

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção do Hospital Municipal Carolina Lupion	11.001.10.302.0019.2071.3.3.90.30.00	R\$ 53.737,96

Jaguariaíva, 19 de Julho de 2024

Assinatura do Responsável