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GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS

PARANA PARANA

EDIFICACOES

FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORGAMENTO DATA: 28/07/17
PROPRIO: REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA TIPO DE OBRA: REPAROS
ENDERECO: BAIRRO RURAL ESPIGAO ALTO MUNICIPIO: JAGUARIAIVA
ORGAO: PMIJ PROTOCOLO:
N2 LEVANT?: 02 ORGANIZADO POR: ANA CLAUDIA KRUL CREA / CAU:
RESPONSAVEL TECNICO: ANA CLAUDIA KRUL CREA / CAU: 69.540/D-PR
ESCRITORIO REGIONAL DE ART / RRT N°: 20163432530

OBSERVAGAO: ATUALIZAGAO DE VALORES CONFORME DATABASE MAIS ATUAL DO PARANAEDIFICACOES
RETIRADAS PELO SITE: http://www.paranaedificacoes.pr.gov.br

Custo total da obra: R$ [82.729,17
BDI (%)= 21,15% R$ 17.495,45

Valor total da obra com BDI : R$ 100.224,62

Prazo de execugdo :[ 90 |DIAS CORRIDOS

Relatério MAT+MO : MATERIAL = | 60,00% |
MAO-DE-OBRA = | 40,00% |
Referencial utilizado: SINAPI DEZEMBRO DE 2016 COM DESONERAGCAO
Data-base: Vigéncia: SEIL/PRED 01 DE FEVEREIRO DE 2017

Resolugao Conjunta SEIL/PRED N° 002/2017

Responsavel Técnico esponsavel pela Aprovaga Gerente
Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura




