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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL PRÓPRIO: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIADATA: 28/07/17

PARANÁ EDIFICAÇÕES MUNICÍPIO: JAGUARIAÍVA TIPO OBRA:  

GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS - GCO EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVARESP. TÉCNICO ANA CLAUDIA KRUL

ABA SERVIÇOS ABA INSUMOS MAT./EQUIP MÃO DE OBRA TOTAL

COMP.01
VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA CONVENCIONAL PARA BANHEIRO 
DE DEFICIENTE FÍSICO PNE, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO 
SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E FIXAÇÃO

UD 748,53 54,76 803,29R$        

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 2,0000 16,85 10,86 22,84 33,70                

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1000 20,63 11,40 31,92 43,32                

001380 CIMENTO BRANCO  KG 0,2000 2,8 0,56 0,00 0,56                  

004384
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, 
INCLUI  
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

UN 2,0000 7,79 15,58 0,00 15,58                

COT.002
BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUÇA BRANCA PARA BANHEIRO DE 
DEFICIENTE FÍSICO PNE

UD 1,0000 452,51 452,51 0,00 452,51              

COT.003 ASSENTO SANITÁRIO PNE UD 1,0000 257,62 257,62 0,00 257,62              

COMP.02 TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMÁTICO UD 116,41 0,48 116,89R$        
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 20,63 0,05 0,15 0,21                  

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300 16,22 0,16 0,32 0,49                  

003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)  UN 0,0300 2,98 0,09 0,00 0,09                  

COT.004 TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMÁTICO UD 1,0000 116,11 116,11 0,00 116,11              

COMP.03 ABRIGO DE RESÍDUOS UD 10.336,41 7.064,72 17.401,13R$  

73992/1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO

M2 4,0000 9,08 22,84 13,48 36,32                

74156/3
ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 25 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 
MPA, SEM ARMACAO.

M 24,0000 47,38 473,28 663,84 1.137,12           

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 1,7700 64,19 37,98 75,63 113,62              

94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 1,7700 302,48 460,84 74,55 535,39              

92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 1,7700 169,30 94,52 205,14 299,66              

5970 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. M2 14,5000 55,49 420,07 384,54 804,61              

CÓDIGOS
GR/ EMPRESA

CUSTO TOTAL (R$)
TABELA ANALÍTICA DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES

DESCRIÇÃO UNID. COEF. R$ UNIT.
Código e Referência da 
Composição de Custos
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92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 38,8000 7,17 173,82 104,37 278,20              

92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 31,7000 10,61 170,23 166,11 336,34              

74106/1
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS 
DEMAOS.

M2 1,3200 9,58 6,94 5,70 12,65                

94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,7300 302,48 190,06 30,75 220,81              

92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 0,7300 169,30 38,98 84,61 123,59              

5970 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. M2 14,6600 55,49 424,70 388,78 813,48              

92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 53,0000 7,17 237,44 142,57 380,01              

92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 20,9000 10,61 112,23 109,52 221,75              

87499
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 33,6000 93,40 1.231,44 1.906,80 3.138,24           

87874
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 67,2000 4,07 222,43 51,07 273,50              

87777
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 67,2000 42,38 1.223,71 1.624,22 2.847,94           

88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 67,2000 1,92 79,30 49,73 129,02              
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94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_07/2016

M2 4,0000 51,82 153,32 53,96 207,28              

COMP.04 FORRO DE PVC ALVEOLAR MACHO / FÊMEA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO M2 4,0000 54,03 152,48 63,64 216,12              

92544
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 
TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M2 4,0000 8,48 25,52 8,40 33,92                

94218
TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

M2 4,0000 71,39 265,12 20,44 285,56              

90847

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM 
E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2015

UN 1,0000 560,53 434,68 125,85 560,53              

94559
JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, 
PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 1,2000 935,52 1.006,80 115,82 1.122,62           

011795 GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM  M2 4,3500 316,98 1.378,86 0,00 1.378,86           

88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 67,2000 10,69 477,79 240,58 718,37              

95468
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE 
PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

M2 1,2000 36,23 18,55 24,92 43,48                

74065/2
PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO 
NIVELADOR BRANCO

M2 1,2600 22,35 15,76 12,40 28,16                

84959 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM M2 1,2000 176,13 193,07 18,29 211,36              

90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2015

UN 1,0000 83,39 63,01 20,38 83,39                

74104/1

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA 
INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM 
TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - 
ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

UN 1,0000 137,13 73,29 63,84 137,13              

89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M 4,3900 17,47 57,99 18,70 76,69                
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89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 2,6600 15,17 19,10 21,25 40,35                

89495
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

UN 1,0000 7,63 6,70 0,93 7,63                  

89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 6,5900 3,11 17,73 2,77 20,49                

89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,0000 7,08 6,18 7,98 14,16                

89373
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,0000 4,61 2,32 2,29 4,61                  

86914
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1,0000 28,11 25,29 2,82 28,11                

94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

M 2,0000 34,95 58,34 11,56 69,90                

89511
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 5,2000 27,33 97,14 44,98 142,12              

74130/1
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 
240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0000 13,61 11,68 1,93 13,61                

91831
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 14,2000 5,12 34,93 37,77 72,70                

91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 5,2000 5,79 14,14 15,96 30,11                

91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 49,0000 2,82 98,49 39,69 138,18              

91952
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000 13,44 7,30 6,14 13,44                
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COMP.04 FORRO DE PVC ALVEOLAR MACHO / FÊMEA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO M2 38,12 15,91 54,03R$          

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 16,82 3,26 6,83 10,09                

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 20,55 3,25 9,08 12,33                

COT.005 FORRO DE PVC  M2 1,1000 13,20 14,52 0,00 14,52                

004496 CAIBRO DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM NAO APARELHADA (P/FORMA)  M 2,7000 3,06 8,26 0,00 8,26                  

004517 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)  M 0,6900 1,37 0,95 0,00 0,95                  

005066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12  KG 0,1500 9,78 1,47 0,00 1,47                  

COT.006 MEIA CANA PVC BRANCO M 1,2000 5,34 6,41 0,00 6,41                  

COMP.05 ABRIGO DO COMPRESSOR UD 1.286,13 1.047,54 2.333,67R$    

73992/1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO

M2 1,6000 9,08 9,14 5,39 14,53                

74156/3
ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 25 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 
MPA, SEM ARMACAO.

M 12,0000 47,38 236,64 331,92 568,56              

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,1700 64,19 3,65 7,26 10,91                

94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,1700 302,48 44,26 7,16 51,42                

92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 0,1700 169,30 9,08 19,70 28,78                

5970 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. M2 2,2400 55,49 64,89 59,40 124,30              

92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 3,8800 7,17 17,38 10,44 27,82                

92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 3,1700 10,61 17,02 16,61 33,63                

74106/1
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS 
DEMAOS.

M2 0,8400 9,58 4,42 3,63 8,05                  

94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,2400 302,48 62,49 10,11 72,60                
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92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 0,2400 169,30 12,82 27,82 40,63                

5970 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. M2 55,49

92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 5,7000 7,17 25,54 15,33 40,87                

92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 0,4000 10,61 2,15 2,10 4,24                  

87499
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 2,8900 93,40 105,92 164,01 269,93              

87874
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 5,7800 4,07 19,13 4,39 23,52                

87777
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 5,7800 42,38 105,25 139,70 244,96              

88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 5,7800 1,92 6,82 4,28 11,10                

94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_07/2016

M2 1,6000 51,82 61,33 21,58 82,91                

74202/1
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, 
C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO 
(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

M2 1,6000 21,01 -                   

87874
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 1,6000 4,07 5,30 1,22 6,51                  
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87777
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 1,6000 42,38 29,14 38,67 67,81                

73932/1 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" M2 1,2000 263,73 269,56 46,92 316,48              

88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 5,7800 10,69 41,10 20,69 61,79                

88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 1,6000 10,69 11,38 5,73 17,10                

95468
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE 
PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

M2 1,2000 36,23 18,55 24,92 43,48                

74130/1
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 
240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0000 13,61 11,68 1,93 13,61                

91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 10,0000 5,79 27,20 30,70 57,90                

91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 32,0000 2,82 64,32 25,92 90,24                

COMP.06 MURO PALITEIRO - ALTURA DE 2 METROS M 229,04 104,05 333,09R$        

74156/3
ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 25 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 
MPA, SEM ARMACAO.

M 1,0500 47,38 20,71 29,04 49,75                

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,1500 64,19 3,22 6,41 9,63                  

95240
LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO. AF_07_2016

M2 0,1100 12,28 0,82 0,53 1,35                  

5651 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M2 1,6300 32,41 26,45 26,37 52,83                

94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,1500 302,48 39,05 6,32 45,37                

92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 0,1500 169,30 8,01 17,39 25,40                

92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 2,9300 7,17 13,13 7,88 21,01                
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92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,9300 10,61 10,36 10,11 20,48                

004108 MOURAO DE CONCRETO RETO, 10 X 10 CM, H= 2,00 M  UN 6,0000 17,88 107,28 0,00 107,28              

COMP.07 MURO DE DIVISA EM ALVENARIA  - ALTURA DE 2 METROS M 334,86 357,39 692,25R$        

74156/3
ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 
MPA, SEM ARMACAO.

M 1,0500 47,38 20,71 29,04 49,75                

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,1500 64,19 3,22 6,41 9,63                  

95240
LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO. AF_07_2016

M2 0,1100 12,28 0,82 0,53 1,35                  

5651 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M2 1,6300 32,41 26,45 26,37 52,83                

94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,1500 302,48 39,05 6,32 45,37                

92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 0,1500 169,30 8,01 17,39 25,40                

92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 2,9300 7,17 13,13 7,88 21,01                

92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,9300 10,61 10,36 10,11 20,48                

SUPRAESTRUTURA

94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,0700 302,48 18,23 2,95 21,17                

92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 0,0700 169,30 3,74 8,11 11,85                

90997
FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE 
EDIFICAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. 
AF_06/2015

M2 1,1600 16,50 8,64 10,50 19,14                

92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 2,3800 7,17 10,66 6,40 17,06                
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92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 2,3200 10,61 12,46 12,16 24,62                

87499
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 2,0000 93,40 73,30 113,50 186,80              

87874
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 4,0000 4,07 13,24 3,04 16,28                

87777
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 4,0000 42,38 72,84 96,68 169,52              


