



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
PARANÁ EDIFICAÇÕES  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS  
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO

DATA: 28/07/17

PRÓPRIO: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA  
ENDEREÇO: BAIRRO RURAL ESPIGÃO ALTO  
ORGÃO: PMJ

TIPO DE OBRA: REPAROS  
MUNICÍPIO: JAGUARIAÍVA  
PROTOCOLO:

Nº LEVANTº: 02 ORGANIZADO POR: ANA CLAUDIA KRUL  
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANA CLAUDIA KRUL  
ESCRITÓRIO REGIONAL DE

CREA / CAU:  
CREA / CAU: 69.540/D-PR  
ART / RRT Nº: 20163432530

OBSERVAÇÃO: ATUALIZAÇÃO DE VALORES CONFORME DATABASE MAIS ATUAL DO PARANAEDIFICAÇÕES  
RETIRADAS PELO SITE: <http://www.paranaedificacoes.pr.gov.br>

Custo total da obra: R\$ 82.729,17

BDI (%)= 21,15% R\$ 17.495,45

Valor total da obra com BDI : R\$ 100.224,62

Prazo de execução : 90 DIAS CORRIDOS

Relatório MAT+MO : MATERIAL = 60,00%

MÃO-DE-OBRA = 40,00%

Referencial utilizado:

SINAPI DEZEMBRO DE 2016 COM DESONERAÇÃO

Data-base:

Vigência: SEIL/PRED 01 DE FEVEREIRO DE 2017

Resolução Conjunta SEIL/PRED Nº 002/2017

Responsável Técnico  
Carimbo e Assinatura

Responsável pela Aprovação  
Carimbo e Assinatura

Gerente  
Carimbo e Assinatura