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GOVERNG DO ESTADG GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS - GCO EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DEJ RESP. TECNICO ANA CLAUDIA KRUL EDIFICACOES

TABELA ANALITICA DE SERVICOS COMPLEMENTARES

VASO SANITARIO SIFONADO LOUGCA BRANCA CONVENCIONAL PARA BANHEIRO
COMP.01 |DE DEFICIENTE FiSICO PNE, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO ub 748,53 54,76 RS 803,29
SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E FIXAGAO

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS

88248 H 2,0000 16,85 10,86 22,84 33,70
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1000 20,63 11,40 31,92 43,32
001380 CIMENTO BRANCO KG 0,2000 2,8 0,56 0,00 0,56
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA,
004384 INCLUI UN 2,0000 7,79 15,58 0,00 15,58
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10
COT.002 BACIA SANITA’RIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA PARA BANHEIRO DE Ub 1,0000 452,51 452,51 0,00 452,51
DEFICIENTE FISICO PNE
COT.003 ASSENTO SANITARIO PNE uD 1,0000 257,62 257,62 0,00 257,62
COMP.02 |TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO ub 116,41 0,48 RS 116,89
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 20,63 0,05 0,15 0,21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300 16,22 0,16 0,32 0,49
003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0300 2,98 0,09 0,00 0,09
COT.004 TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO ubD 1,0000 116,11 116,11 0,00 116,11
COMP.03 |ABRIGO DE RESIDUOS ub 10.336,41 | 7.064,72 | RS 17.401,13
73992/1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M2 4,0000 9,08 22,84 13,48 36,32
PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO
74156/3 ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 25 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 M 24,0000 47,38 473,28 663,84 113712

MPA, SEM ARMACAO.
93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 1,7700 64,19 37,98 75,63 113,62
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

5970 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. M2 14,5000 55,49 420,07 384,54 804,61

94965 M3 1,7700 302,48 460,84 74,55 535,39

92873 M3 1,7700 169,30 94,52 205,14 299,66
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TABELA ANALITICA DE SERVICOS COMPLEMENTARES

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
92762 ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10.0/ KG 38,8000 717 173,82 104,37 278,20
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
92759 ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5.0 KG 31,7000 10,61 170,23 166,11 336,34
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

74106/1 L;\g:;:(l;/lsEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS M2 1,3200 9,58 6,94 5,70 12,65

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

94965 A M3 0,7300 302,48 190,06 30,75 220,81
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

92873 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO M3 0,7300 169,30 38,08 84,61 123,59
EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

5970 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. M2 14,6600 55,49 424,70 388,78 813,48
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

92762 ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10.0| KG 53,0000 717 237,44 142,57 380,01

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
92759 ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5.0 KG 20,9000 10,61 112,23 109,52 221,75
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
87499 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M?2 SEM M2 33,6000 93,40 1.231,44 1.906,80 3.138,24
VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
87874 ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA M2 67,2000 4,07 222,43 51,07 273,50
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
87777 APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAQS, M2 67,2000 42,38 1.223,71 1.624,22 2.847,94
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

88485 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 67,2000 1,92 79,30 49,73 129,02
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EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
94992 IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. | M2 4,0000 51,82 153,32 53,96 207,28
AF_07/2016
COMP.04 FORRO DE PVC ALVEOLAR MACHO / FEMEA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO M2 4,0000 54,03 152,48 63,64 216,12
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
4,0000 33,92
92544 TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 M2 ’ 8,48 25,52 8,40
94218 TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATE 2 2 AT 71,39 265,12 2044 285,56
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM
90847 . N UN 1,0000 | 560,53 | 434,68 125,85 560,53
E INSTALACAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2015
94559 JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXACAO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, 2 el 552 | 1.00680 115,82 112262
PADRONIZADA. AF_07/2016
011795 GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM M2 43500 | 316,98 | 1.378,86 0,00 1.378,86
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
88489 - M2 | 67,2000 10,69 477,79 240,58 718,37
DEMAOS. AF_06/2014
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE
95468 M2 1,2000 36,23 18,55 24,92 43,48
PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)
PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO
74065/2 ’ ’ 1,2600 ' s S 28,1
/ NIVELADOR BRANCO M2 22,35 15,76 12,40 8,16
84959 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM M2 1,2000 | 176,13 | 193,07 18,29 211,36
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO
90830 PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,0000 83,39 63,01 20,38 83,39
AF_08/2015
CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM, REVESTIDA
G INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM UN ool 13713 73,29 63,84 13713
TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C -
ESCAVACAO E CONFECCAO
29800 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO " T 17,47 57,99 18,70 76,69
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014
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TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

89711 . M 2,6600 15,17 19,10 21,2 40,35
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 5 ° 3

89495 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM,’JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO UN 1,0000 7.63 6,70 0,93 7.63
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_12/2014

89446 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25~MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 6,5900 311 17,73 2,77 20,49
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

89362 JOEI:HO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN gSMM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL UN 2,0000 7,08 6,18 7,98 14,16
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

89373 LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU UN 1,0000 4,61 232 2,29 4,61

SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E

86914 8 UN 1,0000 28,11 25,29 2,82 28,11
INSTALACAO. AF_12/2013

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

89511 ’ ’ ’ ’ M 5,2000 27,33 97,14 44,98 142,12
DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A

94227 M 2,0000 34,95 58,34 11,56 69,90

74130/1 1,0000 : , , 13,61
/ 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 13,61 11,68 193 36
91831 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS " 5 512 34,93 s7.77 72,10
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
91834 P (3/4"), M 5,2000 5,79 14,14 15,96 30,11

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
91927 L /6/1, ’ M 49,0000 2,82 98,49 39,69 138,18
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

91952 UN 1,0000 13,44 7,30 6,14 13,44
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COMP.04 |FORRO DE PVC ALVEOLAR MACHO / FEMEA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO M2 38,12 15,91 RS 54,03

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 16,82 3,26 6,83 10,09
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 20,55 3,25 9,08 12,33
COT.005 FORRO DE PVC M2 1,1000 13,20 14,52 0,00 14,52
004496 CAIBRO DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM NAO APARELHADA (P/FORMA) M 2,7000 3,06 8,26 0,00 8,26

004517 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) M 0,6900 1,37 0,95 0,00 0,95

005066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 0,1500 9,78 1,47 0,00 1,47

COT.006 MEIA CANA PVC BRANCO M 1,2000 5,34 6,41 0,00 6,41
COMP.05 [ABRIGO DO COMPRESSOR ub 1.286,13 | 1.047,54 | RS 2.333,67

73992/1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M2 1,6000 9,08 9,14 5,39 14,53

PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO

ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 25 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15
MPA, SEM ARMACAO.

93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,1700 64,19 3,65 7,26 10,91
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

74156/3 M 12,0000 47,38 236,64 331,92 568,56

94965 < M3 0,1700 302,48 44,26 7,16 51,42
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

92873 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO M3 0,1700 169,30 9,08 19,70 28,78
EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

5970 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. M2 2,2400 55,49 64,89 59,40 124,30
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

92762 ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10.0| KG 3,8800 717 17,38 10,44 27,82

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
92759 ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5.0 KG 3,1700 10,61 17,02 16,61 33,63
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

74106/1 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS M2 0,8400 9,58 4,42 3,63 8,05
DEMAOS.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

94965 M3 0,2400 302,48 62,49 10,11 72,60
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LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO

92873 M3 0,2400 169,30 12,82 27,82 40,63
EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

5970 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. M2 55,49
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

92762 ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10.0| KG 5,7000 717 25,54 15,33 40,87

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
92759 ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5.0 KG 0,4000 10,61 2,15 2,10 4,24
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
87499 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M?2 SEM M2 2,8900 93,40 105,92 164,01 269,93
VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
87874 ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA M2 5,7800 4,07 19,13 4,39 23,52
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
87777 APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAQOS, M2 5,7800 42,38 105,25 139,70 244,96
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

88485 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 5,7800 1,92 6,82 4,28 11,10
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
94992 IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. | M2 1,6000 51,82 61,33 21,58 82,91
AF_07/2016
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM,
74202/1 C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO M2 1,6000 21,01 -

(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
87874 ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA M2 1,6000 4,07 5,30 1,22 6,51
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
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EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,

87777 APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, M2 1,6000 42,38 29,14 38,67 67,81
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
73932/1 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" M2 1,2000 263,73 269,56 46,92 316,48
38489 APLI(E‘ACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS M2 5,7800 10,69 41,10 20,69 61,79
DEMAOS. AF_06/2014
38489 APLI(E‘ACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS M2 1,6000 10,69 11,38 5,73 17,10
DEMAOS. AF_06/2014
95468 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE M2 1,2000 36.23 18,55 24.92 43,48
PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)
74130/1 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A UN 1,0000 13,61 11,68 1,93 13,61
240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
91834 - M 10,0000 ,7 27,2 ,7 57,90
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 519 0 s0.70
- > y
91927 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MJ\/I , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS M 32,0000 2,82 64,32 25.92 90.24
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
COMP.06 [MURO PALITEIRO - ALTURA DE 2 METROS M 229,04 104,05 RS 333,09
74156/3 ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 25 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 M 1,0500 47,38 2071 20,04 4975

MPA, SEM ARMACAO.
93358 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,1500 64,19 3,22 6,41 9,63
LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS LANGAMENTO E
ADENSAMENTO. AF_07_2016

5651 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M2 1,6300 32,41 26,45 26,37 52,83
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
92762 ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10.0/ KG 2,9300 717 13,13 7,88 21,01
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

95240 M2 0,1100 12,28 0,82 0,53 1,35

94965 M3 0,1500 302,48 39,05 6,32 45,37

92873 M3 0,1500 169,30 8,01 17,39 25,40
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ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

92759 ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE5.0 = KG 1,9300 10,61 10,36 10,11 20,48
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

004108 MOURAO DE CONCRETO RETO, 10 X 10 CM, H= 2,00 M UN 65,0000 17,88 107,28 0,00 107,28

COMP.07 |MURO DE DIVISA EM ALVENARIA - ALTURA DE 2 METROS M 334,86 357,39 [ RS 692,25

ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15
MPA, SEM ARMACAO.

93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,1500 64,19 3,22 6,41 9,63
LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS LANCAMENTO E
ADENSAMENTO. AF_07_2016

5651 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M2 1,6300 32,41 26,45 26,37 52,83
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
92762 ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0.  KG 2,9300 7,17 13,13 7,88 21,01
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
92759 ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE5.0 | KG 1,9300 10,61 10,36 10,11 20,48
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SUPRAESTRUTURA

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

FORMAS MANUSEAVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE
90997 EDIFICACOES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. M2 1,1600 16,50 8,64 10,50 19,14
AF_06/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
92762 ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0.  KG 2,3800 7,17 10,66 6,40 17,06
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

74156/3 M 1,0500 47,38 20,71 29,04 49,75

95240 M2 0,1100 12,28 0,82 0,53 1,35

94965 M3 0,1500 302,48 39,05 6,32 45,37

92873 M3 0,1500 169,30 8,01 17,39 25,40

94965 M3 0,0700 302,48 18,23 2,95 21,17

92873 M3 0,0700 169,30 3,74 8,11 11,85
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ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
92759 ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5.0 KG 2,3200 10,61 12,46 12,16 24,62
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
87499 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M?2 SEM M2 2,0000 93,40 73,30 113,50 186,80
VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
87874 ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA M2 4,0000 4,07 13,24 3,04 16,28
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
87777 APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAQS, M2 4,0000 42,38 72,84 96,68 169,52
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014




