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1 SERVIÇOS PRELIMINARES            810,84           148,52                959,36 
1.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 286,67 37,18 323,85 716,68 92,95 809,63

1.2 73992/1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO

M2 16,49 5,71 3,37 9,08 94,16 55,57 149,73

2 DEMOLIÇÕES .        2.901,48       6.303,88             9.205,36 
2.1 72224 DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO M2 161,50 3,25 6,48 9,73 524,88 1.046,52 1.571,40

2.2 72228
RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO

M2 161,50 5,43 12,87 18,30 876,95 2.078,51 2.955,45

2.3 85369 REMOCAO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) C/ REAPROVEITAMENTO M2 99,75 11,93 24,63 36,56 1.190,02 2.456,84 3.646,86

2.4 73801/2
DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO / CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, 
ESPESSURA ATÉ 4CM

M2 27,48 6,77 14,48 21,25 186,04 397,91 583,95

2.5 73899/2 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO M3 1,19 29,82 61,64 91,46 35,49 73,35 108,84
2.6 72142 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS DE PASSAGEM OU JANELA UN 0,60 2,25 6,70 8,95 1,34 3,99 5,33
2.7 72143 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA UN 6,00 10,84 32,46 43,30 65,04 194,76 259,80
2.8 85333 RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS UN 4,00 5,43 13,00 18,43 21,72 52,00 73,72
3 COBERTURA      10.594,13       4.859,06          15.453,19 

3.1 92554
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 

M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015
UN 3,00 890,31 664,68 1.554,99 2.670,93 1.994,04 4.664,97

3.2 92539
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_12/2015

M2 161,50 25,03 10,91 35,94 4.042,35 1.761,97 5.804,31

3.3 94201
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

M2 161,50 24,03 6,83 30,86 3.880,85 1.103,05 4.983,89

4 ESQUADRIAS        3.166,18       1.038,77             4.204,95 
4.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA

4.1.1 90847

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 1,00 434,68 125,85 560,53 434,68 125,85 560,53
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4.1.2 90849

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 3,00 459,51 152,00 611,51 1.378,53 456,00 1.834,53

4.1.3 90850

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 2,00 476,55 165,14 641,69 953,10 330,28 1.283,38

4.1.4 91307
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
UN 7,00 35,55 15,61 51,16 248,85 109,27 358,12

4.2 ESQUADRIAS METÁLICAS

4.2.1 94559
JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. 
AF_07/2016

M2 0,18 839,00 96,52 935,52 151,02 17,37 168,39

5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS        7.416,72           934,77             8.351,49 
5.1 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO

5.1.1 74104/1

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA 

INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-

MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

UN 2,00 73,29 63,84 137,13 146,58 127,68 274,26

5.1.2 89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 1,00 12,16 6,65 18,81 12,16 6,65 18,81

5.1.3 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 1,00 4,53 2,66 7,19 4,53 2,66 7,19

5.1.4 89730
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 5,00 5,01 2,66 7,67 25,05 13,30 38,35

5.1.5 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 2,00 12,09 6,65 18,74 24,18 13,30 37,48
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5.1.6 89730
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 3,00 5,01 2,66 7,67 15,03 7,98 23,01

5.1.7 89563
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 2,00 13,81 2,39 16,20 27,62 4,78 32,40

5.1.8 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M 19,26 13,21 4,26 17,47 254,42 82,05 336,47

5.1.9 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 12,34 7,18 7,99 15,17 88,60 98,60 187,20

5.1.10 89623
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 10,52 3,16 13,68 10,52 3,16 13,68

5.2 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA

5.2.1 89383
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 3,00 2,43 2,66 5,09 7,29 7,98 15,27

5.2.2 89391
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 4,00 3,43 3,16 6,59 13,72 12,64 26,36

5.2.3 90375
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015

UN 1,00 3,80 3,16 6,96 3,80 3,16 6,96

5.2.4 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 7,00 3,09 3,99 7,08 21,63 27,93 49,56

5.2.5 89497
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 6,54 2,37 8,91 13,08 4,74 17,82

5.2.6 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 10,00 2,69 0,42 3,11 26,90 4,20 31,10

5.2.7 89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 4,30 8,09 0,63 8,72 34,79 2,71 37,50

5.2.8 89623
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 10,52 3,16 13,68 10,52 3,16 13,68
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5.2.9 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 1,00 7,64 3,99 11,63 7,64 3,99 11,63

5.2.10 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 2,00 7,64 3,99 11,63 15,28 7,98 23,26

5.2.11 89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ÁGUA. AF_12/2014

UN 1,00 21,43 5,32 26,75 21,43 5,32 26,75

5.2.12 94793

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4 , COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 88,13 21,01 109,14 176,26 42,02 218,28

5.2.13 40729
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,00 171,31 20,65 191,96 342,62 41,30 383,92

5.3 APARELHOS E ACESSÓRIOS

5.3.1 86902
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 5,00 157,93 18,68 176,61 789,65 93,40 883,05

5.3.2 86889
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 2,00 407,10 31,87 438,97 814,20 63,74 877,94

5.3.3 86936
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO 

TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN 2,00 219,78 16,68 236,46 439,56 33,36 472,92

5.3.4 9535
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 51,74 10,19 61,93 51,74 10,19 61,93

5.3.5 95469
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 2,00 137,55 16,61 154,16 275,10 33,22 308,32

5.3.6 COMP.01
VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA CONVENCIONAL PARA BANHEIRO DE DEFICIENTE 
FÍSICO PNE, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA 
E BUCHA - FORNECIMENTO E FIXAÇÃO

UD 1,00 748,53 54,76 803,29 748,53 54,76 803,29

5.3.7 36081
BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO DE 
3CM

UD 2,00 134,11 0,00 134,11 268,22 0,00 268,22
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5.3.8 36211
BARRA DE APOIO LAVATÓRIO, EM AÇO INOX POLIDO, 40*CM X 50*CM, DIÂMETRO MÍNIMO DE 
3CM

UD 1,00 296,18 0,00 296,18 296,18 0,00 296,18

5.3.9 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 
1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016

UN 5,00 63,44 5,44 68,88 317,20 27,20 344,40

5.3.10 37401 TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UD 5,00 63,44 5,44 68,88 317,20 27,20 344,40
5.3.11 37400 PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO UD 2,00 63,44 5,44 68,88 126,88 10,88 137,76
5.3.12 COT.007 LIXEIRA EM POLIPROPILENO 10 LITROS SEM TAMPA UD 8,00 44,90 0,00 44,90 359,20 0,00 359,20

5.3.13 86919
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 
PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1,00 572,45 42,07 614,52 572,45 42,07 614,52

5.3.14 COMP.02 TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMÁTICO UD 5,00 116,41 0,48 116,89 582,05 2,40 584,45

5.3.15 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1,00 25,29 2,82 28,11 25,29 2,82 28,11

5.3.16 86910
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 2,00 64,81 3,12 67,93 129,62 6,24 135,86

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS        2.089,08       1.129,21             3.218,29 

6.1 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 33,25 2,72 3,07 5,79 90,44 102,08 192,52

6.2 91831
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 30,80 2,46 2,66 5,12 75,77 81,93 157,70

6.3 93009
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 12,35 10,10 3,52 13,62 124,74 43,47 168,21

6.4 93011
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 8,00 17,78 4,66 22,44 142,24 37,28 179,52

6.5 83463
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 185,91 54,59 240,50 185,91 54,59 240,50

6.6 74130/1
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,00 11,68 1,93 13,61 23,36 3,86 27,22

6.7 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 212,30 2,10 0,81 2,91 445,83 171,96 617,79
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6.8 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 124,50 3,01 1,09 4,10 374,75 135,71 510,45

6.9 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 11,11 8,05 19,16 11,11 8,05 19,16

6.10 92034
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE 

EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 5,00 24,54 19,65 44,19 122,70 98,25 220,95

6.11 91991
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8,00 12,47 13,53 26,00 99,76 108,24 208,00

6.12 74041/2
LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 40W

UN 13,00 30,19 21,83 52,02 392,47 283,79 676,26

7 REVESTIMENTOS      13.888,50       5.998,15          19.886,65 
7.1 REVESTIMENTO DE PISOS

7.1.1 87248
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 112,50 21,88 4,93 26,81 2.461,50 554,63 3.016,13

7.1.2 88648
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM. 
AF_06/2014

M 78,60 3,02 1,30 4,32 237,37 102,18 339,55

7.2 REVESTIMENTO DE PAREDES

7.2.1 89170

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA 
EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. 
AF_11/2014

M2 95,40 29,05 12,90 41,95 2.771,37 1.230,66 4.002,03

7.3 REVESTIMENTO DE FORROS
7.3.1 COMP.004 FORRO DE PVC ALVEOLAR MACHO / FÊMEA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO M2 198,66 38,12 15,91 54,03 7.572,92 3.160,68 10.733,60
7.4 REVESTIMENTO DE PAREDES NOVAS

7.4.1 87874
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO 
PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 36,72 3,31 0,76 4,07 121,54 27,91 149,45

7.4.2 87777
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

M2 36,72 18,21 24,17 42,38 668,67 887,52 1.556,19

7.4.3 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 46,72 1,18 0,74 1,92 55,13 34,57 89,70
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8 VIDROS 36,72            550,54             54,26                604,80 
8.1 84959 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM M2 0,36 160,89 15,24 176,13 57,92 5,49 63,41
8.2 85005 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA M2 1,60 307,89 30,48 338,37 492,62 48,77 541,39
9 PINTURAS INTERNAS E EXTERNAS      11.379,14       8.927,76          20.306,90 

9.1 PINTURA DE PAREDES INTERNAS

9.1.1 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 415,45 7,11 3,58 10,69 2.953,85 1.487,31 4.441,16

9.2 PINTURA DE PAREDES EXTERNAS

9.2.1 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 615,73 7,11 3,58 10,69 4.377,84 2.204,31 6.582,15

9.3 PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS

9.3.1 95468
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO 
COM ZARCAO (1 DEMAO)

M2 238,40 15,46 20,77 36,23 3.685,66 4.951,57 8.637,23

9.4 PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA

9.4.1 74065/2
PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR 
BRANCO

M2 28,92 12,51 9,84 22,35 361,79 284,57 646,36

10 LIMPEZA FINAL DA OBRA            202,37           335,81                538,18 
10.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 222,39 0,91 1,51 2,42 202,37 335,81 538,18

TOTAL GERAL          82.729,17 

BDI 21,25%          17.579,95 

TOTAL GERAL COM BDI        100.309,12 
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