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1 SERVIÇOS PRELIMINARES            716,68            92,95                809,63 
1.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 286,67 37,18 323,85 716,68 92,95 809,63
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS        1.477,51      3.316,27             4.793,78 

2.1 72224 DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO M2 83,64 3,25 6,48 9,73 271,83 541,99 813,82

2.2 72228
RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO

M2 83,64 5,43 12,87 18,30 454,17 1.076,45 1.530,61

2.3 73801/2
DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO / CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, 
ESPESSURA ATÉ 4CM

M2 56,43 6,77 14,48 21,25 382,03 817,11 1.199,14

2.4 73899/2 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO M3 3,86 29,82 61,64 91,46 115,11 237,93 353,04
2.5 72142 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS DE PASSAGEM OU JANELA UN 8,00 2,25 6,70 8,95 18,00 53,60 71,60
2.6 72143 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA UN 8,00 10,84 32,46 43,30 86,72 259,68 346,40
2.7 85379 DEMOLIÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO E MOURÕES DE CONCRETO S/ REMOÇÃO M 52,56 0,67 1,44 2,11 35,22 75,69 110,90
2.8 85397 RETIRADA DE AZULEJO COLADO M2 19,20 5,96 13,22 19,18 114,43 253,82 368,26
3 COBERTURA      10.070,12      5.541,82          15.611,94 

3.1 COBERTURA EM TELHA CERÂMICA

3.1.1 92553 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 
M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 5,00 852,93 664,68 1.517,61 4.264,65 3.323,40 7.588,05

3.1.2 92539
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_12/2015

M2 83,64 25,03 10,91 35,94 2.093,51 912,51 3.006,02

3.1.3 94201
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

M2 83,64 24,03 6,83 30,86 2.009,87 571,26 2.581,13

3.2 COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO

3.2.1 92555
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 3,00 317,68 206,60 524,28 953,04 619,80 1.572,84

3.2.2 92544
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M2 22,97 6,38 2,10 8,48 146,55 48,24 194,79

3.2.3 94207
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

M2 22,97 26,23 2,90 29,13 602,50 66,61 669,12
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4 ESQUADRIAS        7.215,73      1.631,56             8.847,29 
4.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA

4.1.1 90847

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - DE ABRIR - P1

UN 2,00 434,68 125,85 560,53 869,36 251,70 1.121,06

4.1.2 90847

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - DE CORRER - P2

UN 1,00 434,68 125,85 560,53 434,68 125,85 560,53

4.1.3 90849

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - DE ABRIR - P3

UN 3,00 459,51 152,00 611,51 1.378,53 456,00 1.834,53

4.1.4 90850

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - DE ABRIR - P4

UN 3,00 476,55 165,14 641,69 1.429,65 495,42 1.925,07

4.1.5 91307
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 6,00 35,55 15,61 51,16 213,30 93,66 306,96

4.2 ESQUADRIAS DO TIPO BLINDEX - PORTAS
4.2.1 COT.008 PORTA DO TIPO BLINDEX 01 FOLHA - CORRER - 90x210 - VIDRO INCOLOR - 10mm UD 1,00 1.095,67 0,00 1.095,67 1.095,67 0,00 1.095,67
4.3 ESQUADRIAS METÁLICAS - PORTÃO DE ACESSO

4.3.1 74100/1 PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO M2 1,20 287,25 39,07 326,32 344,70 46,88 391,58
4.4 ESQUADRIAS METÁLICAS - JANELAS

4.4.1 94559
JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. 
AF_07/2016

M2 1,45 839,00 96,52 935,52 1.216,55 139,95 1.356,50

4.4.2 84959 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM M2 1,45 160,89 15,24 176,13 233,29 22,10 255,39
5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS      12.626,01      3.103,46          15.729,47 

5.1 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA
5.1.1 METAIS
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5.1.1.1 89970
KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 1,00 22,81 10,65 33,46 22,81 10,65 33,46

5.1.1.2 89972
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 26,28 10,65 36,93 52,56 21,30 73,86

5.1.1.3 94793

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4 , COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00 88,13 21,01 109,14 264,39 63,03 327,42

5.1.1.4 40729
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3,00 171,31 20,65 191,96 513,93 61,95 575,88

5.1.1.6 74104/1

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA 

INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-

MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

UN 2,00 73,29 63,84 137,13 146,58 127,68 274,26

5.1.1.7 89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 1,00 12,16 6,65 18,81 12,16 6,65 18,81

5.1.1.8 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 2,00 4,53 2,66 7,19 9,06 5,32 14,38

5.1.1.9 89730
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 5,00 5,01 2,66 7,67 25,05 13,30 38,35

5.1.1.10 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 2,00 12,09 6,65 18,74 24,18 13,30 37,48

5.1.1.11 89730
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 3,00 5,01 2,66 7,67 15,03 7,98 23,01

5.1.1.12 89563
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 2,00 13,81 2,39 16,20 27,62 4,78 32,40
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5.1.1.13 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M 18,50 13,21 4,26 17,47 244,39 78,81 323,20

5.1.1.14 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 12,34 7,18 7,99 15,17 88,60 98,60 187,20

5.1.1.15 89623
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 10,52 3,16 13,68 21,04 6,32 27,36

5.1.1.16 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL / PVC SOLDÁVEL BUCHA LATÃO

5.1.1.17 89383
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 8,00 2,43 2,66 5,09 19,44 21,28 40,72

5.1.1.18 89391
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 10,00 3,43 3,16 6,59 34,30 31,60 65,90

5.1.1.19 90375
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015

UN 1,00 3,80 3,16 6,96 3,80 3,16 6,96

5.1.1.20 90375
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015

UN 3,00 3,80 3,16 6,96 11,40 9,48 20,88

5.1.1.21 89405
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 2,14 2,05 4,19 2,14 2,05 4,19

5.1.1.22 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 2,07 1,59 3,66 2,07 1,59 3,66

5.1.1.23 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 8,00 2,07 1,59 3,66 16,56 12,72 29,28

5.1.1.24 89497
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 6,54 2,37 8,91 26,16 9,48 35,64

5.1.1.25 89401
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 2,32 2,98 2,58 5,56 6,91 5,99 12,90

5.1.1.26 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 17,00 2,69 0,42 3,11 45,73 7,14 52,87

5.1.1.27 89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 6,00 8,09 0,63 8,72 48,54 3,78 52,32
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5.1.1.28 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 3,13 2,13 5,26 3,13 2,13 5,26

5.1.1.29 89623
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00 10,52 3,16 13,68 31,56 9,48 41,04

5.1.1.30 89618
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 10,60 2,13 12,73 10,60 2,13 12,73

5.1.1.31 89621
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4 , INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00 17,36 2,61 19,97 104,16 15,66 119,82

5.1.2 RESERVATÓRIO
5.1.2.1 88503 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 1,00 519,19 205,08 724,27 519,19 205,08 724,27

5.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - ESGOTO
5.2.1 CAIXAS DE PASSAGEM

5.2.1.1 74104/1

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA 

INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-

MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

UN 12,00 73,29 63,84 137,13 879,48 766,08 1.645,56

5.2.1.2 74051/2
CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 6,00 83,83 52,02 135,85 502,98 312,12 815,10

5.2.1.3 90375
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015

UN 1,00 3,80 3,16 6,96 3,80 3,16 6,96

5.2.1.4 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 2,00 4,53 2,66 7,19 9,06 5,32 14,38

5.2.1.5 89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 12,00 4,93 2,66 7,59 59,16 31,92 91,08

5.2.1.6 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 2,00 12,09 6,65 18,74 24,18 13,30 37,48

5.2.1.7 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 2,00 3,65 2,66 6,31 7,30 5,32 12,62
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5.2.1.8 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 6,00 3,65 2,66 6,31 21,90 15,96 37,86

5.2.1.9 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 1,90 12,06 10,12 22,18 22,91 19,23 42,14

5.2.1.10 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M 25,60 13,21 4,26 17,47 338,18 109,06 447,23

5.2.1.11 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 23,50 7,18 7,99 15,17 168,73 187,77 356,50

5.2.1.12 89782
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 2,00 5,47 3,72 9,19 10,94 7,44 18,38

5.2.2 ÁGUAS PLUVIAIS

5.2.2.1 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_06/2016

M 10,50 20,24 3,98 24,22 212,52 41,79 254,31

5.2.2.2 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

M 14,50 29,17 5,78 34,95 422,97 83,81 506,78

5.2.2.3 84045
CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC, DIÂMETRO 88MM, INCLUINDO CONEXÕES E 
BRAÇADEIRAS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

M 2,60 21,44 4,42 25,86 55,74 11,49 67,24

5.2.2.4 73882/1 CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 300 MM M 5,25 13,74 4,42 18,16 72,14 23,21 95,34

5.2.2.5 83623
GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 5,25 259,65 1,72 261,37 1.363,16 9,03 1.372,19

5.2.2.6 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 5,25 30,04 11,85 41,89 157,71 62,21 219,92

5.2.2.7 74104/1

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA 

INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-

MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

UN 2,00 73,29 63,84 137,13 146,58 127,68 274,26

5.3 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

5.3.1 86902
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 5,00 157,93 18,68 176,61 789,65 93,40 883,05
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5.3.2 86889
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1,00 407,10 31,87 438,97 407,10 31,87 438,97

5.3.3 86936
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO 

TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN 1,00 219,78 16,68 236,46 219,78 16,68 236,46

5.3.4 9535
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 51,74 10,19 61,93 51,74 10,19 61,93

5.3.5 95469
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 2,00 137,55 16,61 154,16 275,10 33,22 308,32

5.3.6 COMP.001
VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA CONVENCIONAL PARA BANHEIRO DE DEFICIENTE 
FÍSICO PNE, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA 
E BUCHA - FORNECIMENTO E FIXAÇÃO

UD 1,00 748,53 54,76 803,29 748,53 54,76 803,29

5.3.7 36081
BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO DE 
3CM

UD 2,00 134,11 0,00 134,11 268,22 0,00 268,22

5.3.8 36211
BARRA DE APOIO LAVATÓRIO, EM AÇO INOX POLIDO, 40*CM X 50*CM, DIÂMETRO MÍNIMO DE 
3CM

UD 1,00 296,18 0,00 296,18 296,18 0,00 296,18

5.3.9 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 
1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016

UN 5,00 63,44 5,44 68,88 317,20 27,20 344,40

5.3.10 37401 TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UD 5,00 63,44 5,44 68,88 317,20 27,20 344,40
5.3.11 37400 PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO UD 3,00 63,44 5,44 68,88 190,32 16,32 206,64
5.3.12 COT.007 LIXEIRA EM POLIPROPILENO 10 LITROS SEM TAMPA UD 5,00 44,90 0,00 44,90 224,50 0,00 224,50

5.3.13 86919
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 
PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1,00 572,45 42,07 614,52 572,45 42,07 614,52

5.3.14 COMP.02 TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMÁTICO UD 5,00 116,41 0,48 116,89 582,05 2,40 584,45

5.3.15 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1,00 25,29 2,82 28,11 25,29 2,82 28,11

5.3.16 86910
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1,00 64,81 3,12 67,93 64,81 3,12 67,93

5.3.17 85005 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA M2 1,44 307,89 30,48 338,37 443,36 43,89 487,25
6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS        7.945,07      3.918,64          11.863,71 
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6.1 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 58,70 2,72 3,07 5,79 159,66 180,21 339,87

6.2 91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 94,00 3,80 3,62 7,42 357,20 340,28 697,48

6.3 93008
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 91,50 6,55 3,05 9,60 599,33 279,08 878,40

6.4 93009
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 41,00 10,10 3,52 13,62 414,10 144,32 558,42

6.5 74131/4
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 256,52 68,23 324,75 256,52 68,23 324,75

6.6 74130/1
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 6,00 11,68 1,93 13,61 70,08 11,58 81,66

6.7 74130/2
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 4,00 19,13 1,93 21,06 76,52 7,72 84,24

6.8 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 476,10 2,10 0,81 2,91 999,81 385,64 1.385,45

6.9 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 411,60 5,92 2,10 8,02 2.436,67 864,36 3.301,03

6.10 91934
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 43,10 11,97 3,13 15,10 515,91 134,90 650,81

6.11 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 47,20 3,84 1,41 5,25 181,25 66,55 247,80

6.12 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 28,10 2,01 0,81 2,82 56,48 22,76 79,24

6.13 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 11,00 11,11 8,05 19,16 122,21 88,55 210,76

6.14 92034
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE 

EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 3,00 24,54 19,65 44,19 73,62 58,95 132,57

6.15 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 17,76 12,56 30,32 17,76 12,56 30,32
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6.16 91991
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 20,00 12,47 13,53 26,00 249,40 270,60 520,00

6.17 74041/2
LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 40W

UN 45,00 30,19 21,83 52,02 1.358,55 982,35 2.340,90

7 PISOS        3.466,54      2.297,17             5.763,71 
7.1 PISOS INTERNOS - AMPLIAÇÃO

7.1.1 73902/1 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 M3 2,35 56,65 27,00 83,65 133,13 63,45 196,58

7.1.2 68325
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE 
ELASTICO A BASE DE POLIURETANO

M2 47,09 26,31 16,32 42,63 1.238,94 768,51 2.007,45

7.2 PISOS INTERNOS - CONTRAPISO

7.2.1 87735
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. 
AF_06/2014

M2 98,32 19,43 14,01 33,44 1.910,36 1.377,46 3.287,82

7.3 PISOS EXTERNOS - CALÇADAS
7.3.1 73902/1 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 M3 3,25 56,65 27,00 83,65 184,11 87,75 271,86

8 REVESTIMENTOS        9.218,36      8.098,70          17.317,06 
8.1 REVESTIMENTO DE PISOS

8.1.1 87248
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 98,32 21,88 4,93 26,81 2.151,24 484,72 2.635,96

8.1.2 88648
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM. 
AF_06/2014

M 101,11 3,02 1,30 4,32 305,35 131,44 436,80

8.2 REVESTIMENTO DE PAREDES

8.2.1 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 145,00 1,74 1,63 3,37 252,30 236,35 488,65

8.2.2 87777
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

M2 145,00 18,21 24,17 42,38 2.640,45 3.504,65 6.145,10

8.2.3 75481
REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO 
MANUAL DA ARGAMASSA

M2 145,00 4,91 11,03 15,94 711,95 1.599,35 2.311,30
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8.2.4 89170

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA 
EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. 
AF_11/2014

M2 80,50 29,05 12,90 41,95 2.338,53 1.038,45 3.376,98

8.3 REVESTIMENTO DE FORROS (LAJES NOVAS)

8.3.1 87884
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 25,50 5,95 0,91 6,86 151,73 23,21 174,93

8.3.2 90406
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2 25,50 14,97 17,26 32,23 381,74 440,13 821,87

8.3.3 75481
REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO 
MANUAL DA ARGAMASSA

M2 58,06 4,91 11,03 15,94 285,07 640,40 925,48

9 PINTURAS INTERNAS E EXTERNAS        2.850,56      1.756,89             4.607,45 
9.1 PINTURA DE PAREDES INTERNAS E TETOS

9.1.1 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 125,00 7,11 3,58 10,69 888,75 447,50 1.336,25

9.1.2 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 84,64 7,53 4,66 12,19 637,34 394,42 1.031,76

9.2 PINTURA DE PAREDES EXTERNAS - FACHADA

9.2.1 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 120,00 7,11 3,58 10,69 853,20 429,60 1.282,80

9.3 PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS

9.3.1 95468
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO 
COM ZARCAO (1 DEMAO)

M2 13,32 15,46 20,77 36,23 205,93 276,66 482,58

9.4 PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA

9.4.1 74065/2
PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR 
BRANCO

M2 21,21 12,51 9,84 22,35 265,34 208,71 474,04

ANA CLAUDIA KRUL
CREA 69.540/D-PR
Responsável Técnico

LUIZ CARLOS VEIGA BARBOSA
CREA 11.046/D-PR

Responsável pela Aprovação
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ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE 
DE MEDIDA

QUANTI 
DADE

MATERIAL
MÃO DE 

OBRA
CUSTO 

UNITÁRIO
MATERIAL

MÃO DE 
OBRA

CUSTO TOTAL 

LEVANTAMENTO Nº:
JAGUARIAÍVA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANA CLAUDIA KRUL
03

 

REPAROS

69.540/D-PR

PMJBAIRRO RURAL CERRADO DA ROSEIRA

10 LIMPEZA FINAL DA OBRA            115,72          192,03                307,75 
10.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 127,17 0,91 1,51 2,42 115,72 192,03 307,75

TOTAL GERAL          85.651,79 

BDI 21,26%          18.209,57 

TOTAL GERAL COM BDI        103.861,36 

ANA CLAUDIA KRUL
CREA 69.540/D-PR
Responsável Técnico

LUIZ CARLOS VEIGA BARBOSA
CREA 11.046/D-PR

Responsável pela Aprovação


