= SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
PARANA EDIFICAGOES ‘ﬂ
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ’
GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS

PARANA PARANA

EDIFICACOES

FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORCAMENTO DATA: 31/07/17
PROPRIO: REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA TIPO DE OBRA: REPAROS
ENDERECO: BAIRRO RURAL CERRADO DA ROSEIRA MUNICIPIO: JAGUARIAIVA
ORGAO: PMIJ PROTOCOLO:
Ne LEVANTe: 03 ORGANIZADO POR: ANA CLAUDIA KRUL CREA / CAU:
RESPONSAVEL TECNICO: ANA CLAUDIA KRUL CREA / CAU: 69.540/D-PR
ESCRITORIO REGIONAL DE ART / RRT N°: 20163937798

OBSERVACAO: ATUALIZACAO DE VALORES CONFORME DATABASE MAIS ATUAL DO PARANAEDIFICAC@ES
RETIRADAS PELO SITE: http://www.paranaedificacoes.pr.gov.br

Custo total daobra: R$ |85.651,79
BDI (%)= 21,26% R$ 18.212,57

Valor total da obra com BDI : R$ 103.864,36

Prazo de execugdo :[ 90 |DIAS CORRIDOS

Relatério MAT+MO : MATERIAL = | 60,00% |
MAO-DE-OBRA = | 40,00% |
Referencial utilizado: SINAPI DEZEMBRO DE 2016 COM DESONERACAO
Data-base: Vigéncia: SEIL/PRED 01 DE FEVEREIRO DE 2017

Resolugao Conjunta SEIL/PRED N° 002/2017
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