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Endereco BAIRRO RURAL CERRADO DA ROSEIRA
Municipio: JAGUARIAIVA
Obra: REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA

Data: 31/07/2017
Tipo de obra: REPAROS
Resp. Técnico: ANA CLAUDIA KRUL

Orgdo Prop.: PMJ BDI: 21,26%
ITEM DESCRICAO _SEM BDI TOTAL COM BDI %
MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL

1 |SERVICOS PRELIMINARES RS 716,68 R$ 92,95 RS 809,63 RS 981,79 0,945%
2 |DEMOLICOES E RETIRADAS R$ 1.477,51 RS 3.316,27 RS 4.793,78 RS 5.813,11 5,597%
3 |COBERTURA RS 10.070,12 RS 5.541,82 RS 15.611,94 RS 18.931,58 18,227%
4 |ESQUADRIAS RS 7.215,73 RS 1.631,56 RS 8.847,29 RS 10.728,53 10,329%
5  |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 12.626,01 R$ 3.103,46 RS 15.729,47 RS 19.074,11 18,364%
6 |INSTALACOES ELETRICAS RS 7.945,07 RS 3.918,64 RS 11.863,71 RS 14.386,35 13,851%
7 |PISOS RS 3.466,54 R$ 2.297,17 R$ 5.763,71 RS 6.989,28 6,729%
8 |REVESTIMENTOS R$9.218,36 RS 8.098,70 R$ 17.317,06 RS 20.999,27 20,218%
9 |PINTURAS INTERNAS E EXTERNAS R$ 2.850,56 RS 1.756,89 RS 4.607,45 RS 5.587,15 5,379%
10 [LIMPEZA FINAL DA OBRA RS 115,72 RS 192,03 RS 307,75 RS 373,19 0,359%
TOTAL (R$) GERAL DA OBRA R$ 55.702,30 R$ 29.949,49 R$ 85.651,79 RS 103.864,36 100,0%

PERCENTAGEM (%) 65,03% 34,97% 100,00% - -

PRAZO DE EXECUCAO (DIAS CORRIDOS):
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