
Endereço Data:
Município: JAGUARIAÍVA Tipo de obra:

Obra: Resp. Técnico:
Órgão  Prop.: BDI:

MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL
1 R$ 716,68 R$ 92,95 R$ 809,63 R$ 981,79 0,945%
2 R$ 1.477,51 R$ 3.316,27 R$ 4.793,78 R$ 5.813,11 5,597%
3 R$ 10.070,12 R$ 5.541,82 R$ 15.611,94 R$ 18.931,58 18,227%
4 R$ 7.215,73 R$ 1.631,56 R$ 8.847,29 R$ 10.728,53 10,329%
5 R$ 12.626,01 R$ 3.103,46 R$ 15.729,47 R$ 19.074,11 18,364%
6 R$ 7.945,07 R$ 3.918,64 R$ 11.863,71 R$ 14.386,35 13,851%
7 R$ 3.466,54 R$ 2.297,17 R$ 5.763,71 R$ 6.989,28 6,729%
8 R$ 9.218,36 R$ 8.098,70 R$ 17.317,06 R$ 20.999,27 20,218%
9 R$ 2.850,56 R$ 1.756,89 R$ 4.607,45 R$ 5.587,15 5,379%

10 R$ 115,72 R$ 192,03 R$ 307,75 R$ 373,19 0,359%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL (R$) GERAL DA OBRA R$ 55.702,30 R$ 29.949,49 R$ 85.651,79 R$ 103.864,36 100,0%

PERCENTAGEM (%) 65,03% 34,97% 100,00% - -
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