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Nome do Estabelecimento: CENTRO DE CONVIVENCIA PRIMAVERA
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JAGUARIAIVA / PR
Natureza da obra: REFORMA

Natureza da ocupagdo: ASSISTENCIA SOCIAL

Resp. Téc. Projeto Arquitetonico: Ana Claudia Krul
CREA 69540/D-PR
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MEMORIAL DESCRITIVO

1. DISPOSICOES INICIAIS

1.1 Apresentacio

Reforma e ampliagio do CENTRO DE CONVIVENCIA PRIMAVERA, em conformidade com

os projetos apresentados na pasta da obra.

1.2 Finalidade

O presente memorial visa discriminar os servicos a serem executados e os materiais a serem

utilizados na obra.
1.3 Projetos

Sdo constituidos pelos projetos: arquitetdonico, elétrico, hidrossanitirio, plano de seguranca

simplificado, estrutural, planilha or¢camentaria, memorial descritivo e cronograma fisico-financeiro.

2. ADMINISTRACAO DA OBRA

2.1 Responsavel Técnico

A obra sera administrada por profissional legalmente habilitado, e que devera estar presente em
todas as fases importantes da execugdo dos servigos. O andamento da obra e todas as ocorréncias deverdo
ser registrados no Didrio de Obras. A elaboracdo e a manutengdo do Diario de Obras sdo de
responsabilidade da contratada. Nele, deverdo ser anotadas diariamente, pelo engenheiro responsavel,
informagdes sobre o andamento da obra, tais como: numero de funcionarios, equipamentos, condigdes de
trabalho, condi¢des meteorologicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como, comunicados a Fiscalizagdo sobre a situa¢do da obra em relagdo ao cronograma
proposto. Sera de responsabilidade de a fiscalizagdo verificar em todas as visitas, todas as informagdes

contidas no Didrio de Obras e solicitar providéncias no que couber.

2.2 Maquinas e equipamentos de seguranca

Ficara sob responsabilidade do executante o fornecimento de todas as maquinas e equipamentos
de seguranca visando obedecer todas as recomendacdes com relagdo a seguranca do trabalho contidas nas

normas NR-6 ¢ NR-18.
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3. SERVICOS PRELIMINARES

3.1 Placa de Obra

Devera ser instalada uma placa para identificagdo da obra com 2,50m? (2,00 x 1,25m). O
executante fixara também as placas exigidas pela legislagdo profissional vigente (suas e dos demais
intervenientes), inclusive placa de Im? onde conste nome dos autores e co-autores de todos os projetos,
como dos demais responsaveis pela execugdo, conforme art. 16 da resolugdo n.° 218 do CREA. E

proibida a fixag@o de placas em arvores.

3.2 Limpeza permanente da obra e remocao periédica de entulho

A obra sera mantida limpa, sendo o entulho transportado para locais indicados pela fiscalizagao.

4. MURO TIPO PALITEIRO

4.2  Fundacgoes

As fundacdes do muro a serem executadas deverdo obedecer as normas técnicas vigentes.

Qualquer ocorréncia na obra que comprovadamente impossibilite a execug¢do das fundacdes

devera ser imediatamente comunicada a fiscalizagao.

Para perfeita verificagdo do comportamento das fundagdes, a fiscalizagdo podera exigir provas

de carga sob a responsabilidade da empreiteira.

4.2  Ferros e Arranques

Todos os ferros e arranques de pilares deverdo ficar ancorados na viga da fundag@o, conforme as

indicag¢des de comprimento, posi¢ao, bitola, tipo de ago e forma indicados nos projetos estruturais.

Ao final dos ultimos dois metros das estacas, sera colocada uma armadura constituida de barras

de aco CA-50, de acordo com o projeto, devidamente cintadas.

As barras deverdo emergir fora da cota de arrasamento das estacas, conforme detalhe do projeto

de fundagdes.

CENTRO DE CONVIVENCIA PRIMAVERA Pagina 3



Ve Prefeitura Municipal de Jaguariaiva

Praga Getlio Vargas,80 - Centro - Cx.Postal.11- Fone (43) 3535-1233 - Fax (43) 3535-2130
Jaguariaiva -PR - CEP: 84.200-000 - CNPJ 76.910.900/0001-38

Secretaria Municipal de Infra-Estrutura € Habitacdo

YaGuaRIAN >

4.1 Impermeabilizacio da Fundacio

Onde houver alvenaria, esta serd assentada com argamassa 1:0,5:8 aditivada de

impermeabilizante hidrofugante até as trés primeiras fiadas de blocos (h=0,60m), sobre o solo.

Os pilares de concreto armado receberdo argamassa até altura de 60cm de chapisco e embogo
desempenado, usando argamassa de cimento ¢ areia no trago 1:3 aditivada de impermeabilizante

hidrofugante dosado conforme indicagdes do fabricante.

Apos a cura serdo aplicadas sobre o revestimento duas demaos cruzadas de tinta betuminosa.

As vigas baldrame deverao ser revestidas com argamassa de cimento e areia média no trago 1:3,
adicionando-se aditivo hidréfugo de massa na proporcdo recomendada pela fabricante, nas duas faces

laterais mais 10 cm de cada lado da viga baldrame e na face superior, com espessura minima de 2 cm.

Apos a cura deverd ser executada aplicagdo de tinta betuminosa com consumo minimo de

3,00Kg/m2, seguindo as orienta¢des do fabricante quanto ao tempo de secagem entre as demaos cruzadas.

Recomendagdes importantes para uma boa execugdo da impermeabilizagdo:

Deve-se sempre dobrar lateralmente cerca de 10 a 15 cm

A camada impermeavel ndo deve ser queimada, mas apenas alisada, para que sua superficie

fique semi-aspera evitando rachaduras.

Usa-se a mesma argamassa para o assentamento das duas primeiras fiadas da parede.

5. MURETA EXTERNA

5.1 Alvenaria de tijolo comum:

A alvenaria a ser executada na mureta externa sera de tijolo comum 6 furos, assentadas com
argamassa de cal e areia no trago 1:0, 5:4, 5. A espessura das juntas ndo devera ser superior a 1 cm e as

juntas verticais também deverdo ser preenchidas.

Os tijolos utilizados serdo de 1 qualidade, fabricados de acordo com as normas técnicas vigentes
com as faces planas, arestas vivas e dimensdes uniformes isentos de trincas e demais defeitos visiveis e

com textura homogénea.
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Havendo divergéncia entre as espessuras das paredes indicadas no projeto e a especificada neste

memorial, prevalecera a dimensdo constante deste item.

6. ESQUADRIAS

6.1 Portas

As portas, de uma unica folha, serdo de madeira maci¢a de 35 mm de espessura, de 1* qualidade
e serdo fixadas aos batentes por meio de trés dobradicas de ferro polido de 3 2 x 3” seguindo as

dimensoes do quadro de esquadrias.

Os batentes das portas de madeira serdo de jatoba ou ipé, de 4,5cm x 15,0cm de espessura,
aparelhados, fixados na alvenaria por meio de tacos e parafusos, colocados perfeitamente nivelados e
protegidos durante a execugdo da obra. Os batentes deverdo ser tratados na parte inferior contra a

umidade.

Guarnigdes: todos os batentes terdo guarni¢des de madeira de primeira qualidade, aparelhadas,

com largura minima de 3 cm, lisa, e com acabamento boleado. As guarnigdes serdo colocadas em todos

os lados dos batentes.

4.4 Revestimento das parede

O reboco a ser executado deverd ser composto por argamassa de cal em pasta e areia fina
peneirada, com acabamento alisado. Devera ser executado reboco em todas as paredes internas e externas
da ampliagdo.

Os sanitarios, lavabos, cozinha, despensa e lavanderia receberdo azulejo até o teto, em cor a ser

definida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitagao.

4.5 Pintura

Todas as tintas utilizadas deverdo ser de primeira linha. Nas superficies que receberdo tinta,
devera ser aplicada massa acrilica em demaos suficientes até o perfeito nivelamento. Devendo estar

isentas de quaisquer defeitos de nivelamento e/ou sujeira antes de receber a pintura.

Serdo executadas pinturas nas paredes externas com um barrado em tinta a 6leo até a altura de
1,00m, na cor a ser definida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura ¢ Habitacdo. E no restante do pé
direito considerar a pintura em latex acrilica, na cor a ser definida pela Secretaria Municipal de

Infraestrutura ¢ Habitagao.
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As esquadrias de ferro a serem adicionadas deverdo receber uma demdo de zarcdo e apds
completa secagem duas demdos de esmalte na cor a ser definida pela Secretaria Municipal de

Infraestrutura e Habitag3o.

Deverdo ser dadas tantas demaos quanto forem necessarias (minimo de 2), até obter coloragdo

uniforme e o cobertura desejada.

7. FORROS E PAREDES EM DRYWALL

Os forros ¢ as paredes do tipo drywall deverdo ser executadas com material de primeira
qualidade, fornecido por empresa especializada. As paredes e forros serdo compostos de estrutura
metalica do tipo light steel frame e o revestimento serd composto por placas de gesso acartonado,

atendendo as exigéncias do local de instalag@o. Sera feito acabamento em massa unica e posterior pintura

8. SERVICOS FINAIS

A obra devera ser entregue limpa e livre de entulhos e/ou restos de materiais inserviveis. Todos
os servigos ndo especificados neste memorial deverdo receber aprovacdo de Responsavel técnico para

execucao.

Jaguariaiva, 29 de Julho de 2018.

Ana Claudia Krul
Engenheira Civil — CREA 69540/D-PR
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